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STATINIO PROJEKTO SA DALIES  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas 
„Daugiabučio namo Lakajų g. 11, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) 
techninis darbo projektas“ 

Adresas (statybos vieta) Lakajų g. 11, Molėtai 

Kultūros paveldo vietovė - 

Kultūros paveldo objektas - 

Saugomos teritorijos 
pavadinimas 

- 

Žemės sklypo unikalus Nr. Nesuformuotas 

Statinio unikalus Nr. 6297-9000-6019 

Statinio paskirtis 
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi 
trims šeimoms ir daugiau (6.3; STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ 
KLASIFIKAVIMAS“) 

Aukštų skaičius  2 

Butų/patalpų skaičius 4 

Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

Statybos rūšis Paprastasis remontas (modernizacija) 

Projektavimo etapas Techninis darbo projektas 

Statytojas (Užsakovas) UAB „Molėtų švara“, Statybininkų g. 8, LT-33111 Molėtai 

Projektuotojas UAB „Urbanistikos formatas“, Žirmūnų g. 68A, LT-08105 Vilnius 

Projekto rengimo teisinis 
pagrindas 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 

 Projektavimo techninė užduotis; 

 Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 
investicijų planas; 

 NT kadastro ir registro dokumentų byla; 

 Projektavimą reglamentuojančiais normatyviniais 
dokumentais. 

Statinio projektavimo darbų 
pradžia 

Statinio projektavimo darbų pradžia laikoma statinio projekto Techninės 
projektavimo užduoties tvirtinimo data 

Projekto finansavimo šaltinis ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos 
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2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI 

Normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas, sąrašas: 

 LR Statybos įstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija); 
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija); 
 Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.; 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.; 
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
 STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
 STR 2.03.01:2020 „Statinių prieinamumas“; 
 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“; 
 HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“; 
 HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“; 
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 
3. PROJEKTUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Rengiant projektą „Daugiabučio namo Lakajų g. 11, Molėtai atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo 
projektas“ buvo naudota licencijuota projektavimo įranga: 

 AutoCAD LT 2012; 
 Acrobat Reader DC; 
 Microsoft Word.  

 
4. GEOGRAFINĖ VIETA 

Modernizuojamas pastatas yra Molėtuose, adresu Lakajų g. 11. Pastatas stovi vidutinio užstatymo 
intensyvumo zonoje. 
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5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKIMAS SPECIALIESIEMS PAVELDOSAUGOS 

REIKALAVIMAMS 

Modernizuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir nepatenka į kultūros paveldo vertybių 
įtakos zonas. 

 
6. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS 

 Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) 2 aukštų daugiabutį gyvenamą pastatą, esantį 
Lakajų g. 11, Molėtuose, įgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones šiluminei 
energijai sutaupyti; 

 Sumažinti šilumos nuostolius (ne mažesnė kaip B energetinio pastato naudingumo klasė); 
 Prailginti pastato eksploatacijos trukmę; 
 Atnaujinti pastato estetinę išvaizdą. 

 
7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 
modernizavi

mą 

Kiekis po 
modernizavi

mo 
Pastabos 

I. SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 nepriskirtas nepriskirtas  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - -  

3. sklypo užstatymo tankumas % - -  

II. PASTATAI     

1. Gyvenamieji pastatai. Gyvenamosios paskirties 
(trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai 

 4 butų  

1.1. Pastato bendrasis plotas* m2 296,73 296,73  

1.2. pastato naudingas plotas* m2 183,66 183,66  

1.3. pastato tūris* m3 1184 1334 
Padidėja dėl 
apšiltinimo  
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1.4. aukštų skaičius vnt. 2 2  

1.5. pastato aukštis* m 8,5 8,5  

1.6. butų skaičius, iš jų: vnt. 4 4  

1.6.1. 1 kambario vnt. - -  

1.6.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 4 4  

1.7. pastato energinio naudingumo klasė   F B  

1.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   esama esama  

1.9. statinio atsparumo ugniai laipsnis   I I  

 
8. FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pastato statyba baigta 1979 m. Daugiabutis, 4 butų, dviejų aukštų pastatas. Po pastatu yra nešildomas 
rūsys. 

Pastato konstrukcijos 
Pamatai: gelžbetoniniai blokai. Pamatai nešiltinti, vietomis aptrupėjęs cokolio tinkas. Nuogrinda vietomis 

asfaltbetonio, likusioje dalyje nuogrindos nėra. 
Išorės sienos: plytų mūras. Vietomis matomi įtrūkimai, sienos neapšiltintos. 
Stogas: Stogas - šlaitinis. Stogo danga asbestinis šiferis. Perdanga į nešildomą palėpę - gelžbetonio 

plokščių, neapšiltinta, deformacijų nepastebėta. Lietaus nuvedimas – išorinis, latakai ir lietvamzdžiai nesandarūs.  
Pastato langai ir durys: dalis langų butuose pakeisti į PVC rėmo su stiklo paketais. Pakeistų langų būklė 

gera. Nekeisti mediniai langai yra nesandarūs. Rūsio langai mediniai, nesandarūs. Laiptinių durys senos, 
medinės. 

Rūsio perdanga: rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. 
Išorinių atitvarų (sienų, stogo, langų, durų, cokolio) šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.01(6):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

Apžiūros metu esminių pažeidimų (didesnių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta, nukrypimų nuo 
vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1) 
„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus, todėl statinio ekspertizė 
nebūtina. 

 
9. PROJEKTO SPRENDINIAI 

Pastato langų keitimas. Seni mediniai butų langai keičiami į PVC rėmo langus su stiklo paketais. Langų 
U≤1,1 W/m2K. 

Montuojamos naujos PVC palangės butuose, kur keičiami langai. Keičiamos visos išorės palangės - skarda 
padengta poliesteriu. 

Rūsio langai keičiami į PVC rėmo langus su stiklo paketais. Langų U≤1,1 W/m2K. 
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 
Pastato išorinių durų keitimas. Numatyta pakeisti laiptinių duris. Išorės durys – metalinės, apšiltintos su 

smūgiams atsparaus stiklo langeliu. Laiptinės durys LD-1 su kodine spyna. 
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu. 
Išorės sienos. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius 

nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos, sandarinamos. Fasadus būtina padengti antiseptikais, 
turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių savybių. Demontuojami ant fasado esantys elementai, kurie 
trukdo darbų vykdymui. Atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus jie pritvirtinami į tas pačias vietas arba montavimo 
vietas suderintas su Užsakovu.  

Pamatai, rūsio sienos, cokolis. Išardoma esama nuogrinda. Pastato perimetru kasama tranšėja rankiniu 
būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties inžinerinių tinklų įvadais į 
pastatą pamatų apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. 

Prieš šiltinant, įrengiama 2 sl. teptinė mineralinė hidroizoliacija. Šiltinamas paviršius, pagal poreikį 
išlyginamas prieš įrengiant hidroizoliaciją. Rūsio sienos požeminė dalis ir cokolis šiltinami – 120 mm storio 
polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurių λ= 0,035 W/mK. Apšiltinus požeminę dalį įrengiama drenažinė 
membrana (koriais į pamatų pusę). Cokolio izoliacinis sluoksnis armuojamas, apdailai naudojamos akmens 
masės plytelės. Perimetru prie nuogrindos įrengiama papildoma 25 cm pločio (5cm virš ir 20 cm žemiau žemės 
paviršiaus) teptinės mineralinės hidroizoliacijos juosta. 

Rūsio langų palangės iš poliesteriu dengtos skardos. Rūsio langų angokraščiai iš plytelių, analogiškų 
cokolio apdailai. 

Įrengiamos monolitinio gelžbetonio šviesduobės rūsio langams. 
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Rūsio sienų šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. 
Fasadai. Projekte numatyta fasado išorines sienas šiltinti tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema su 

mineraline vata (200 mm), apdailai panaudojant dekoratyvinį tinką. 
Langų ir durų angokraščiai šiltinami 50 mm mineralinės vatos šilumos izoliacijos plokštėmis, apdaila – 

dekoratyvinis tinkas.  
I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų šiltinimo sistemai iš lauko, įskaitant ir šiltinimo, bei apdailos 

medžiagas, draudžiama naudoti žemesnės nei B-s3, d0 degumo klasės statybos produktus.  
Pastabos: 
 Atitvarų su sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus; 
 Apšiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu 

ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 
 Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys“ reikalavimų ir sistemos gamintojo konstrukcijų įrengimo darbų atlikimo technologinio reglamento; 
 Nevėdinamos sistemos atsparumą smūgiams įvertinama sistemos naudojimo kategorija, kuri turi 

būti parenkama pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 3-oje 
lentelėje pateiktas numatomas sistemos naudojimo sąlygas. Nevėdinamų sistemų kategorijų parinkimą 

 Privaloma laikytis sistemos gamintojo konstrukcijų įrengimo darbų atlikimo technologinio 
reglamento. 

 Šiltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekėjo eksploatacinių savybių 
deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudėtis (medžiagų komplektas, į kurį, be kitų, įeina ir degumo klasės 
nustatymo dokumentai). 

Atstatoma lietaus nuo stogo surinkimo ir nuvedimo sistema (pakabinami latakai, bei lietvamzdžiai).  
Laiptinės stogelis. Esami mediniai stogeliai prie laiptinių įėjimų demontuojami. Jų vietoje įrengiami lengvų 

konstrukcijų stogeliai su skaidria danga. 
Stogas. Prieš pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato 

administracija nuimamos. Baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos. 
Nuardoma esama stogo danga, stogo apskardinimai. Išardomas esamas grebėstavimas. 
Nuardžius stogo dangą kruopščiai patikrinama laikančių medinių konstrukcijų būklė. Pažeisti drėgmės ir 

puvimo elementai remontuojami (tikslinama darbų metu, nuardžius stogo dangą). 
Medinės konstrukcijos padengiamos antipirenais ir antiseptikais. 
Įrengiamas antikondensacinės plėvelės sluoksnis, naujas grebėstavimas, bei nauja stogo danga. Stogo 

danga įrengiama vadovaujantis  gamintojo rekomendacijomis. Nauja stogo danga – beasbestinio šiferio lakštai. 
Įrengiama stogo tvorelė su sniego gaudykle, išlipimo liukas ant stogo, stogo tiltelis ir kopėčios. 

Virš stogo dangos kaminai aptaisomi trapecinio profilio skarda, įrengiami stogeliai bei tinkleliai nuo 
paukščių. 

Rekomenduojama esamus buitinių nuotekų alsuoklius iškelti virš stogo dangos.  
Įrengiama lietaus nuo stogo surinkimo ir nuvedimo sistema (pakabinami latakai, bei lietvamzdžiai).  
Ant stogo įrengiamas žaibolaidis. Techninius sprendinius žiūrėti projekto Elektrotechnikos dalyje. 
Palėpė. Nuo esamos perdangos nuvalomos šiukšlės iki perdangos laikančios konstrukcijos. Atliekami 

palėpės perdangos šiltinimo darbai pagal detalę PP-01. Įrengiami medinių konstrukcijų vaikščiojimo takai. 
Vėdinimo kanalai palėpėje iki 1 m aukščio virš perdangos apšiltinami priešvėjine akmens vata. Įrengiamas naujas 
liukas patekimui į palėpę 600x800 mm su kopėtėlėmis. 

Rūsio perdanga. Rūsio perdanga šiltinama 120 mm storio mineraline vata ir dažoma. 
Nuogrinda ir patekimas į pastatą. Aplink atnaujinamą (modernizuojamą) pastatą formuojama 0,5 m 

pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių 200x100x60 mm, įrengiami betoniniai vejos bortai ir betoniniai latakai 
vandens nuvedimui. 

Esami laiptai į pastatą apklijuojami akmens masės plytelėmis. Prie įėjimų į pastatą montuojamos cinkuoto 
plieno batų valymo grotelės. Durų slenkstis ne aukštesnis kaip 0,02 m. Įrengiami turėklai laiptams tarp ašių „1-2“. 
Darbams bei medžiagoms reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. 
 

10. ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI 

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U vertės apskaičiuojamos pagal statybos techniniame reglamente 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateiktą metodiką.  

 Išorinių sienų U=0,177 W/(m2K); 
 Cokolio U=0,290 W/(m2K); 
 Palėpės U=0,144 W/(m2K); 
 Rūsio perdangos U=0,219 W/(m2K); 
 Esamų langų U=1,60 W/(m2K); 
 Projektuojamų langų (butų/kitų patalpų) U=1,10 W/(m2K); 
 Projektuojamų lauko durų U=1,50 W/(m2K). 
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Atnaujinamo pastato sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų 
reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti 1,5 l/h. Sandarumas turi būti 
matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. 

 
11.  UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Durų angos bekliūtis plotis ne mažesnis kaip 0,85 m. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni 
nei 20 mm. Prie įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie įgilinami taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos 
paviršiumi. 

Šiame projekte pandusų įrengimas nenumatomas. 
 

12. REIKALAVIMAI APSAUGAI NUO SMURTO, VANDALIZMO IR VAGYSČIŲ 

Visi patekimai į pastatą yra rakinami, jų neužstoja želdiniai ar priestatai, dieną apšviesti natūralia šviesa, 
naktį, be esančių žibintų, gali būti numatomi papildomi šviestuvai virš įėjimų. 

Pastato fasadų tinkuojamos dalys parinktos pagal fasadui keliamus stiprumo reikalavimus (prieš tinkuojant 
armuojamos tinkleliu, apsaugančiu tinkuojamas fasadines sistemas nuo mechaninių pažeidimų smūgio metu). 

  
13. PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato vidaus aplinkos garso klasę numatoma išlaikyti esamą. 
 

14.  PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ 

NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu patalpų insaliacijos ir naturalaus apšvietimo sprendiniai 
nepabloginami, langų kiekis ir jų gabaritai įšlaikomi esami. 

 
15. HIGIENA 

Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso 
rodiklių aplinkai. Po renovacijos, butuose kurie ribojasi su šilumos punkto patalpa, atliekami triukšmo lygio 
matavimai. Nustačius triukšmo lygį, viršyjantį norminį, rangovas numato priemones šilumos siurblio skleidžiamam 
triukšmui mažinti. 

Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas 
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas. 

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN36:2009 reikalavimus. 

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus 
(mikroklimato tyrimai) projektuojamuose patalpose/aplinkoje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 
1.05.01:2017. 

Patalpų vėdinimą žr. ŠV dalį.  
 

16. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar 
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų 
numatytų Valstybinės darbo inspekcijos metodinėse rekomendacijose. 

 
17. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 

Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.  
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18. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo 
apskaitos žurnalą.  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:  
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos 
iš atliekų gautos medžiagos; 
 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: 
 pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo 
metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 
 saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 
 atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją 
pavojingoms atliekoms vežti. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) 
šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. 
Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 

Statybinį laužą naudoti statybos darbų metu draudžiama. Leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu rangovas 
tai numatė technologiniame projekte bei suderino su reikiamomis valstybinėmis institucijomis. 

 
19. BENDROSIOS PASTABOS 

 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas 
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) 
darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat 
būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, 
nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant 
kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus. 

Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai . 

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines 
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse 
specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip 
pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti 
standartai. 

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 
mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos 
sąlygas. 

Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: statybos darbų 
technologijos projektas bei reikalingi papildomi darbo brėžiniai. 
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Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 

 
 
 Projekto dalies vadovas   Audrius Arbačiauskas 
 Atestato Nr.:A1663 
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TS-1 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

BENDROJI DALIS 
REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
statybos darbų organizavimas; 
statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai; 
visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas ir darbų 

kokybės kontrolė); 
pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 
pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos 

medžiagų bandymas. 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 

konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 
STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 
Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 
 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 
1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija)  

2. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  
4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklės  

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; bandymai (pvz. 

betono, skiedinių). 
Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. 

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 
KITI REIKALAVIMAI 
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal techninių 

specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 
REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 

principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus 
pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
greta esančių statinių stabilumą; 
darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti 

su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 
MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
BENDRI REIKALAVIMAI 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 

medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
specifikacija; 
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nuoroda kam skiriama; 
spalvos nuoroda; 
pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. 
Statybai turi būti naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu, arba kai nenaudojamos 

sistemos, sienoms projektuoti ir įrengti turi būti taikomi reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. 
Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno 
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir 
paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio 
reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. Apšiltinimui turi būti naudojamos tik 
turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
PRISTATYMO PATIKRINIMAS 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių Tiekėjui. 
SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 
ATSAKOMYBĖ 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
MATAVIMAI 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 
DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 

abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

BANDYMAI 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 
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turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 
tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 
PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO, IŠBANDYMO IR PRIĖMIMO 

AKTAI 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
statybos darbai: 
 pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
 pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 
 kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 
 pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
 sienų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
 metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio 

sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
 dūmtakių ir vėdinimo kanalų patikrinimas; 
 langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš 

angokraščių tinkavimą; 
statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai: 
 vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas; 
 įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas; 
 žaibosaugos įrenginio apžiūrėjimas; 
PASLĖPTI KONSTRUKCINĖS DALIES DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI 

PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI, SĄRAŠAS 
Atsižvelgiant į projekte numatomus darbus, bei darbų specifiką, konstrukcinės dalies paslėptų darbų 

priėmimui  pakanka techninio prižiūrėtojo kontrolės. 
APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 

BENDROS SĄLYGOS 
ANGOS IR NIŠOS 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 

sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 

pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 
leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 
gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 
plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonui turi būti ne mažiau kaip 20mm. 

DEFEKTŲ TAISYMAS 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda 
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 
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Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, techniniai 
pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų 
išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remiančiosios Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 
GARANTIJA 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką 
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

pastato statybos darbai - 5 metai; 
paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbų kokybės. 
 

TS-2 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 
Ši specifikacija apima šiuos ardymo ir išmontavimo darbus: 
lietaus nuvedimo sistemos demontavimas; 
stogo ir fasado apskardinimų demontavimas; 
medinių langų ir lauko durų demontavimas; 
statybinio laužo utilizavimas.  
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Techninės 

priežiūros inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo reikalavimų, numatytų Lietuvos 

Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtose ir paskelbtose 
rekomendacijose.  

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – konteineriuose arba 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. 
Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Įvykus bet 

kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 
Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 
Rangovas ir Techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia 
Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir 
visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas 
pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

 

TS-3 LANGŲ KEITIMAS 

BENDROJI DALIS 
Projektuojami nauji PVC rėmo langai. Senieji langai išmontuojami ir sandėliuojami Užsakovo nurodytoje 

vietoje. Langų rėmai projektuojami baltos spalvos.  
Langai montuojami esamoje vietoje. 
Varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvėrimas, mikroventiliacija). Varstymo 

kryptys – jei jie varstomi – parodyta fasaduose, bei langų specifikacijoje. 
NUORODOS:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
MEDŽIAGOS 
Reikalavimai medžiagoms: 
Cinkuoto plieno armatūra visu lango perimetru - ne mažiau kaip 1,5 mm storio;  
Stiklo paketo bent vienas iš stiklų su selektyvine danga;  
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Vyriai - metaliniai; 
Profilių matomų išorinių sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis - ne 

mažesnis kaip 2,5 mm. 
Langų orinio garso izoliacijos indeksas Rw(C, Ctr)  ne mažesnis nei 33 (-2; -6) dB; 
Plastikinių langų profilių liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0. 
 

Eil. 
Nr. 

Gaminio savybė 
Klasė arba 
dydis 

1. Atsparumas vėjo apkrovai (centre/ kampuose) A1/ A3 

2. Vandens nepralaidumas (centre/ kampuose) 
4A, 4B/  
5A, 5B 

3. Oro pralaidumas 2 
4. Šilumos pralaidumas U (W/(m2K))  1,1 
5. Mechaninis patvarumas 2 
6. Mechaninis stipris 2 

 
Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti 

atspari korozijai. 
Langų profiliai turi būti be švino; langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi 

išskirti nuodingų medžiagų; 
Langų profiliai turi būti ne mažesni kaip 70 mm pločio. 
Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Langai su pilna furnitūros komplektacija. Langų furnitūra (apkaustai) metalinė, atspari korozijai pagaminta 

pagal DIN EN ISO 9001. 
Langų tarpinės juodos, nepriklijuotos ir neįpresuotos. Jos turi būti pagamintos iš etileno dieno M klasės 

gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 
Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 
DARBŲ VYKDYMAS 
Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles. 
MONTAVIMO DARBŲ EIGA: 
Langas įstatomas į angą: 
Į angą įstatoma lango ar durų stakta. Stakta pastatoma ant plieninių kronšteinų, arba medinių ar plastikinių 

intarpų. Langų intarpų storis parenkamas toks, kad palanginė lenta laisvai įeitų į staktos apatinę išpjovą. Į tarpą tarp 
angokraščio ir staktos įkalami aštuoni pleištai. Jie kalami iš išorės ir iš vidaus. Stakta šonuose fiksuojama 
pleištiniais intarpais 50-100 mm atstumu nuo staktos kampų. Stakta pastatoma tiksliai pagal horizontalę ir vertikalę, 
tikrinant gulsčiuku. Durims ir aukštesniems langams naudojami papildomi pleištai 500-600 mm žingsniu. 

Fiksuojant staktą būtina įvykdyti šiuos reikalavimus: 
Gulsčiuku būtina patikrinti staktos padėtį; 
Suvienodinti įstrižaines; 
Stakta neturi būti glaudžiama prie užkaito plokštumos. Paliekamas 3-6 mm tarpas. Patikrinama ar užtikrintas 

minimalus tarpo dydis. 
Intarpų naudojimas: 
Intarpus būtina išdėstyti staktos kampuose ties vertikaliaisiais ir horizontaliaisiais statramsčiais.  
Pleištai, kuriais stakta angoje fiksuojama montuojant, po jos įtvirtinimo turi būti išimami. 
2. Staktų tvirtinimas: 
Langų ir durų staktos turi būti patikimai pritvirtintos statybinių konstrukcijų angose. Tvirtinimo vietos turi būti 

parinktos taip, kad būtų užtikrintas langų ir durų staktas veikiančių apkrovų perdavimas statybinėms 
konstrukcijoms, prie kurių jie tvirtinami. Langų ir durų staktos tvirtinamos sraigtais. Visos tvirtinimo detalės turi būti 
apsaugotos nuo korozijos. Sraigtais staktos tvirtinamos prie betono, pilnavidurių plytų, akytų plytų, lengvojo betono, 
medžio sienų. 

Minimalus sraigto įgilinimas į sieną 30 mm. 
Kiaurymės sraigtams turi būti gręžiamos grąžtu. Gręžiant kiaurymes per lango ar durų staktą reikia naudoti 

prailgintus grąžtus. 
Sraigtai turi būti priveržiami tolygiai, nespaudžiant staktos. 
Po lango ar durų staktų pritvirtinimo reikia: 
Patikrinti langų/durų padėtį horizontalios ir vertikalios plokštumų bei sienos ašies atžvilgiu; 
Patikrinti sraigtų laikymo tvirtumą; 
Išimti fiksavimo ir išlyginimo pleištus. 
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas: 
Izoliacijai naudojama savaime besiplečianti juosta ir montažinės putos. Savaime besiplečianti juosta 

užklijuojama ant lango išorinio rėmo paviršiaus pakraščių abiejuose šonuose ir viršuje. Purkštuvo pagalba vandeniu 
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sudrėkinami angokraščiai. Visas tarpas tarp staktos ir sienos apipurškiamas montažinėmis putomis nepaliekant 
tuščių tarpų. Montažinės putos turi būti pripučiamos per visą staktos storį. Pučiant montažines putas būtina stebėti, 
kad joms plečiantis neįvyktų jokių staktos deformacijų. 

4. Atliekamas varčių sudėjimas, langų stiklinimas, varstymo mechanizmo reguliavimas. 
Atlikus langų tvirtinimą ir sandarinimą uždedamos angų/durų varčios, atliekamas sustiklinimas: 
Į rėmą sudedami tilteliai; 
Įstatomas stiklo paketas ir jis lopetėlės pagalba suvaržomas plokštelėmis; 
Stiklinimo plaktuku užkalamos stiklajuostės. 
Atliekamas galutinis lango/durų varčių reguliavimas. 
5. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
6. Visi paviršiai nuvalomi. 
IZOLIAVIMO DARBŲ PRIĖMIMAS 
Priimant sandarinimo darbus, tikrinamas hermetiko prikibimas prie siūlės konstrukcijų. Tikrinama atplėšiant. 

Tam išpjaunamas hermetiko galas apie 10cm ilgio, atpjaunant hermetiką nuo siūlės paviršių. Hermetikas 
tempiamas vertikaliai siūlei. Jeigu hermetiko sukibimas su paviršiais tinkamas, hermetikas plyšta pats. Jeigu 
hermetikas atplėšiamas nuo siūlės paviršių, hermetinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų hermetiko sluoksnis 
atnaujinamas. 

Lipnių juostų, izoliacinių juostų sukibimas. Tikrinamas kaip aprašyta aukščiau. Tinkamas sukibimas kai juosta 
atplėšiama dėl klijų sluoksnio plyšimo. Tokiu atveju klijų sluoksnis pasilieka ant konstrukcijų paviršių siūlėje. Jeigu 
izoliacinė juosta atplėšiama su klijų sluoksniu sandarinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų izoliacinė juosta 
atnaujinama užklijuojant naują juostos sluoksnį bandymo vietoje. 

SUMONTUOTŲ GAMINIŲ PATIKRINIMAS 
Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir 

sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrini šias vietas: 
Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo 

padėtys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. 
Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti 

pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo 
Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas ir 

ruletė. 
Negali būti sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios. 
LEISTINI NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
± 3 
2 

 

TS-4 VIDAUS PALANGIŲ KEITIMAS 

PVC palangės montuojamos butuose, kai keičiami langai. 
PVC PALANGĖS 
1. Plastikinės palangės gaminamos iš smūgiams atsparaus plastiko. 
2. Atsparios drėgmei, taip pat yra atsparios saulės poveikiui, nedegios. Palangės profilis sukurtas naudojant 

tuščiavidurę trikampę pertvarų sistemą, kuri užtikrina PVC palangės standumą, aukštą atsparumą lenkimui ir mažą 
gaminio svorį. 

 
 

VIDAUS PALANGIŲ MONTAVIMAS IR JUNGIMAI 
Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 
Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 
Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę. 
Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4. 
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Laikikliai prie sienų prišaudomi mūrvinėmis. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 
gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. 

Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo 
instrukcijomis. 

 

TS-5 DURŲ KEITIMAS 

NUORODOS:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
Projektuojamos metalinės apšiltintos laiptinės durys su smūgiams atsparaus stiklo langeliu. 
Durys projektuojamos su rankenomis, atraminėmis kojelėmis ir savaiminio užsidarymo mechanizmais. 

Laiptinės durys LD-1 su kodine spyna. Durys iš gamintojo turi būti atvežtos surinktos į blokus – stakta su varčia 
pakabinta ant vyrių.  

Durų saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3; 
Durų užraktai parenkami pagal LST EN 179 standarto reikalavimus. 
 

Eil. Nr. Gaminio savybė Klasė arba dydis 
1. Atsparumas vėjo apkrovai A3 
2. Vandens nepralaidumas 5A, 5B 
3. Oro pralaidumas 2 
4. Šilumos pralaidumas U (W/(m2K)) 1,4 

5. Durų mechaninio patvarumo klasė 
6 (200 000 varstymo 

ciklų) 
6. Durų mechaninio stiprio klasė 2 

DARBŲ VYKDYMAS 
Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą pašalinami tinko likučiai 

ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be 
slenksčių) ir, jeigu yra būtina, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia 
sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais, intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą 
išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo 
tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 
- gulsčiuku būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą; 
- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė, parenkamas atitinkamas 

intarpo storis; 
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 
Durys angoje tvirtinamos rėmo diubeliais. Minimalus tvirtinimo ilgis 30 mm. 
Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. 

Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis 
izoliacinėmis juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba 
aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 

LEISTINI NUOKRYPIAI 
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 

Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 

Gaminių kreivumas bet kuria kryptimi 

3 

3 

2 

 

TS-6 TINKAVIMO DARBAI 

NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
BENDROJI DALIS 
Ši techninė specifikacija naudojama vykdant vidaus angokraščių ir atitvarų tinkavimo darbus. 
Atsižvelgiant į projekte atliekamus darbus tinkuojama dekoratyviuoju geruoju tinku. Tinkavimui naudojamas 

cemento-kalkių skiedinys. Skiediniai (kalkių ir cemento) gaminami centralizuotai gamyklose ir skiedinio centruose 
arba statybos aikštelėje, tam naudojant sausus mišinius.  

Atvežtas ar statybos aikštelėje pagamintas skiedinys tiekiamas į darbo vietą tinkavimo agregatų siurbliais su 
guminėmis žarnomis, o purškiamas ant tinkuojamo paviršiaus pneumatiniais ar mechaniniais purkštuvais. Mažo 
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ploto patalpos ir statinio konstrukcijų detalės tinkuojamos rankomis. Mechanizuotai tinkuojamas skiedinys turi būti 
plastiškas, laisvai tekėti žarnomis.  

Gerasis tinkas daromas iš trijų sluoksnių: paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo. Gerasis tinkas daromas 
iki 15 mm storio. 

Projekte tinkuojant vidaus atitvaras naudojamas gerasis tinkas. 
Paruošiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio iš skysto skiedinio (60% vandens). Paruošiamojo 

sluoksnio skiedinio plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, turi būti 9-12 cm. Užkrėsto ant paviršiaus 
skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padžiovinamas ir ant jo daromas kitas – išlyginamasis sluoksnis. 

Išlyginamasis sluoksnis yra pagrindinis paviršių išlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9 mm storio, iš 
tešlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 7-8 cm). Jeigu 
tinkuojamas paviršius labai nelygus, jis lyginamas keliais išlyginamaisiais sluoksniais. Kiekvienas paskesnis 
sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai anksčiau užkrėstas skiedinys sukietėja. Užkrėstą 
sluoksnį reikia kruopščiai išvalyti pusbrauktėmis. 

Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai išlyginamasis sluoksnis sukietėja ir apdžiūva (po paros). Jo 
storis 2 mm. Skiedinys (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 10-12 cm) maišomas su smulkiu 
smėliu, išsijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sietą, kad po užtrynimo apviršius būtų lygus. 

Prieš tinkuojant langų ir durų angokraščius reikia užsandarinti plyšius tarp staktų ir mūrinio. Užsandarinus turi 
likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokraščius pripildomas skiedinio. Vidiniai angokraščiai tinkuojami 
tuo pačiu skiediniu, kaip ir patalpų sienos. Angokraščių paviršiai daromi šiek tiek nuožulnūs vidaus sienų link, kad 
būtų didesnis šviesos sklidimo kampas. Visų angokraščių nuožambio kampas pastato viduje turi būti vienodas. 

Skiedinių grupė II-a. 
Skiedinio stiprio gniuždant markė (stipris gniuždant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydžio kubelius 

po 28 parų kietėjimo): 
Atsparumo šalčiui markė (atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1413.11:2005).  
Reikalingo arba deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi būti ne didenis kaip 10%. 
 

TS-7 DAŽYMO DARBAI 

NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
BENDROJI DALIS 
Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi. 
Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 C, o santykinė oro drėgmė – ne 

didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo 
sistema. 

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, 
duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai 
išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioje (18-20 °C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 
20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - per 15-20 parų. Tik kalkiniais dažais leidžiama dažyti drėgnesnius 
paviršius. 

Dažomų betoninių ir gelžbetoninių paviršių drėgnumas - ne daugiau 4-6 %. 
Medžio gaminių paviršiai turi būti lygūs, be atplaišų, įskilimų ar judančių šakų. Medienos drėgnumas neturi 

viršyti 12 %. Langai turi būti įstiklinti, kad dažant nebūtų skersvėjo ir būtų galima palaikyti vienodą patalpų 
temperatūrą. 

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas 
nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai 
išdžiovinti. 

DARBŲ VYKDYMAS 
Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia 

esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, 
nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Dažoma pagal dažų gamintojo keliamus reikalavimus sluoksniams, dažymo 
medžiagoms, darbų eiliškumui, darbo sąlygoms. Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų 
dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir išvaizdą. 

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų 
naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 

Paviršių paruošimas. 
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir 

gelžbetoninių < 4-6 % , medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas< 70%. 
Išoriniai paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, 
taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat 
apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. 
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Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepečiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, druskas, birias 
medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. Kalkes būtina nuvalyti visiškai. 
Paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi 
ir svidinami (šlifuojami).  

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos, smalingi tarpeliai ir skylės užtaisomos 
mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.  

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos 
cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus 
dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.  

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje.  
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas.  
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina.  
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
Dažymas. 
Dažymo būdas parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai 

gerai uždengti. 
Darbų eiliškumas: valymas, plyšių rievėjimas, išlyginimas, pirminis gruntavimas, dalinis glaistymas, 

užglaistytų vietų šlifavimas, pirminis ištisinis glaistymas, svidinimas, antrasis glaistymas, svidinimas, antrasis 
gruntavimas, trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu), dažymas. 

Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos vietos. 
Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo 

instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą 
reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Gruntui išdžiūvus užglaistytos 
vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvus vėl nušlifuojamos. 
Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą 
akriliniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami ir antrą kartą dažomi. 

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. Spalvų skalė suderinama su projekto architektūrinės dalies vadovu 
autorinės priežiūros metu. 

Paliekamų patalpų būklė 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatas turi būti palikti švarus, su išvalytais langais ir 
grindimis, tinkamas naudojimui. 

MEDŽIAGOS 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 

konteineriuose su tokia informacija: 
 gamintojo rekvizitai; 
 medžiagos pavadinimas ir savybės; 
 pritaikymo sritys; 
 reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
 spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
 siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. Dažyti paviršiai neturi išskirti į aplinką 
kenksmingų sveikatai medžiagų. 

Remontuojamų patalpų apdailai naudojami atsparūs plovimui, matiniai akriliniai dažai: 
 Dažų paskirtis – vidaus darbai (sienų ir lubų dažymas); 
 Dažų rišiklis – akrilo kopolimero dispersija; 
 Skiediklis – vanduo; 
 Blizgumo laipsnis – 4, visiškai matiniai; 
 Atsparumas drėgnam trinimui (ISO 11998) (28d., 200 ciklų) – 1 klasė, 4 µm; 
 Dengiamumas – 10 l/m2, priklauso nuo paviršiau įgeriamumo; 
 Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65%) – nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1-2 val. 

KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi būti visiškai lygūs; neturi būti dėmių, ruožų, nutekėjimų,aptaškymų, 

plaukų iš teptuko, tepimosi ir vietinių iškrypimų, išsiskiriančių iš bendro fono. 
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Aliejiniais, emaliniais dažais dažytas ar lakuotas paviršius turi būti to paties tono, blizgančios ar matinės 
faktūros; neleistini apatinių sluoksnių persišvietimai, taip pat dėmės, lipnumas, raukšlės nutekėjimai, pralaidos, 
plėvelės gabaliukai, matomos dažų kruopelės, svidinimo nelygumai ir teptuko brūkšniai. 

Vietiniai linijų ir pakraščių kreivumai, susiliečiant dviem spalvom, labai gero dažymo paviršiuje neleistini, gero 
- gali būti ne didesni kaip 2 mm, o paprasto - 5 mm. 

Atliekant dekoratyvinius darbus, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas gali būti ne didesnis kaip 1 mm 
per 1 m. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais 
emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be 
juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo 
paviršiaus neturi būti matomi 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais 
turi būti vieno tono matinio arba blizgančio 
paviršiaus 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, 
raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar 
volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 
sluoksniai 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto 
paviršiaus drėgną tamponą ir juo pabraukus ant 
jo neturi likti dažų žymių 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros 
linijos kreivumas atskiruose ruožuose 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių 
(apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos 
spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

2 
 

1 

Vizualinė apžiūra 
 
 

Vizualinė apžiūra 
 

Vizualinė apžiūra 
 
 

Vizualinė apžiūra 
 
 
 

Vizualinė apžiūra 
 
 

Matuojant liniuote 
 

Matuojant liniuote 

 

TS-8 STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:  
 stogų apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu); 
 palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas (cinkuota skarda dengta poliesteriu). 

NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
MEDŽIAGOS 
Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 
1. Poliesterio padengimas 
2. Gruntas 
3. Cheminis padengimas 
4. Al-Zn 55 % sluoksnis 
5. Plieno lakštas, min 0,55 mm 
6. Al-Zn 55 % sluoksnis 
7. Gruntas 
8. Epoksidinis lakas 
POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS IŠORĖS PALANGĖS 
BENDROJI DALIS 
Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180° kampu. 
Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
Nuolydis neturi būti mažesnis nei 6% į lauko pusę, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis 

negali būti mažesnis nei 30 mm. 
Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 

klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 
Jei palangės iškyša didesnė nei 150 mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
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IŠORĖS PALANGIŲ MONTAVIMAS IR JUNGIMAI 
Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 
Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 

vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 
 

TS-9 LIETAUS SURINKIMO SISTEMA 

Pastatui suprojektuota išorinė lietaus surinkimo sistema. 
Plieninė lietaus nuvedimo sistema 125/90. 
Plieno storis 0,6 mm, cinko masė ne mažesnė nei 275 g/m². 
Spalvą žiūr. spalviniuose sprendiniuose. 
MONTAVIMAS: 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorinių 

sienų uždarosiose vagose ir nišose; 
Lietvamzdžių dalys turi būti patikimai sujungtos; 
Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m atstumu; 
Įrengiami stogo latakai turi būti pritvirtinami ne didesniu kaip 900 mm atstumu; 
Visas nuo stogo nutekantis vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 

taip kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 
25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 

Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28º. 
 

TS-10 STOGO SAUGOS ELEMENTAI 

STACIONARIOS STOGO KOPĖČIOS 
Stogo kopėčios naudojamos esant 1:8 (7) ar didesniam stogo nuolydžiui. Kopėčių skersinių plotis yra 400 

mm, o vamzdžių skersmuo – 25 mm. Kopėčios tvirtinamos centre ant valcų ne didesniais nei 1400 mm atstumais. 
 

 
 
STOGO TILTELIS 
Stogo tilteliai skirti vaikščioti lygiagrečiomis kraigui kryptimis. Tiltelio plotis yra 350 mm. 
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Po tiltelių tvirtinimo atramomis dedamos tarpinės. Atramos turi būti tvirtinamos prie gegnių-grebėstų 

konstrukcijos sraigtais. Pritvirtinama pasvirimo reguliavimo plokštė prie stogo atramos taip, kad vaikščiojimo 
plokštuma būtų horizontali. Stogo tiltelio kraštai už artimiausios atramos gali išsikišti ne daugiau kaip 200 mm. 
Maksimalus atstumas tarp atramų 1200 mm. 

APSAUGINĖ TVORELĖ SU SNIEGO GAUDYKLE 
Apsauginės tvorelės aukštis 0,6 m.  

 
Atramos tvirtinamos prie stogo nešančiųjų konstrukcijų ne didesniu nei 1,20 m žingsniu. Kad būtų užtikrintas 

sandarumas, tarp atramos ir stogo dangos, naudojamos dvi guminės tarpinės. 
Stogo elementų spalva analogiška stogo dangos spalvai, tamsiai ruda RAL 7015. 
Stogo elementų montavimą atlikti vadovaujantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir rekomendacijomis. 

 

TS-11 PLYTELIŲ KLIJAVIMAS 

Akmens masės plytelių danga laiptams. 
Plytelės turi būti 300x300x8,5 mm matinio paviršiaus. Paviršiaus šiurkštumas R10. 
Spalva tikslinama darbų metu, artima RAL 7015. 
Pakopoms naudojamos specialios plytelės su įspaustais ruoželiais pakopos priekyje slidumui mažinti. 
Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Akmens masės 

grindų plytelės turi atitikti Europos standartą EN176. Plytelių vandens jmirkis turi būti <0,1%. kietumas (Moso)>7, 
stipris lenkiant >40 MPa, atsparumas nusidėvėjimui <130 mm3 (pagal EN102). 

Bendroji dalis 
Grindų paviršius, ant kurio bus klijuojamos plytelės, turi būti tvirtas ir lygus. Reikia nuvalyti dulkių, kalkių, 

riebalų, dažų liekanas ir kitus nešvarumus. Lygūs betono paviršiai prieš plytelių klojimą pašiurkštinami. Pridėjus 
prie pagrindo 2 m kontrolinę liniuotę, tikrinamas jo lygumas. Gilesni kaip 5 mm nelygumai užtaisomi. Galima 
paviršių padengti grunto emulsija. Ji sutvirtina pagrindą ir pagerina klijų prilipimą. Prieš klijuojant plyteles reikia 
numatyti tikslų jų išdėstymą ant klijuojamo paviršiaus. 

Grindų plytelių klijavimas. Plytelės klojamos ant klijų skirtų plytelėms klijuoti. Prieš klojant dangą išdėstomi 
žymekliai, po to dedami klijai. Ant paruošto pagrindo klojamos prieš tai sudrėkintos plytelės. Pastoviai 
kontroliuojamas siūlių plotis (2,5 mm) ir piešinio taisyklingumas (20-30 min. bėgyje nuo paklojimo). Siūlės 
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užpildomos tik per pusę plytelės aukščio ir tik po 24-48 valandų pilnai užtaisomos cementiniu skiediniu S10. 
Paklojus plytelių paviršius nuvalomas. 
 

TS-12 TURĖKLAI 

Turėklai turi būti daromi kur parodyta brėžiniuose pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Iš anksto gaminamų 
elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. Turėklų, gaminamų aikštelėje 
darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti projektuotojui irTechninės priežiūros inžinieriui sutikimui gauti. Turėklai 
turi būti iš uždarų vamzdinių profilių. 

Turėklų elementų antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas. 
Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 

12944:2000. 
Turėklai dažomi du kartus milteliniu būdu. 
Aptvarai turi būti ištisiniai, apskaičiuoti ne mažesnei kaip 0,5 kN/m apkrovai. 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, prieš gamindamas peržiūrėti 

dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų. 
Turėklai turi būti ne žemesni kaip 900 mm aukščio. 
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STATINIO PROJEKTO SA DALIES  

ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

 ARDYMO DARBAI     

1.  Durų demontavimas TS-2 m² 8,72  

2.  Langų demontavimas TS-2 m² 16,09  

3.  Įėjimo stogelių demontavimas TS-2 m² 3,2  

4.  Vidaus palangių demontavimas TS-2 m 10,5  

5.  Išorės palangių demontavimas TS-2 m 38,6  

6.  Lietvamzdžių demontavimas TS-2 m 30,2  

7.  Latakų demontavimas TS-2 m 63,7  

8.  
Informacinių lentelių demontavimas ir pakeitimas 
naujomis atlikus šiltinimo darbus 

TS-2 vnt. 2  

9.  
Antenų demontavimas ir sumontavimas atlikus 
šiltinimo darbus 

TS-2 vnt. 2  

10.  
Kondicionierių išorinių blokų demontavimas ir 
sumontavimas atlikus šiltinimo darbus 

TS-2 vnt. 2  

11.  
Vėliavos laikiklio pakeitimas nauju atlikus šiltinimo 
darbus 

TS-2 vnt. 1  

12.  Statybinių šiukšlių išvežimas TS-2 t 0,8  

 DURŲ IR LANGŲ KEITIMAS     

13.  
Durų montavimas: 

1. LD1 (2050x1050 mm); 
2. LD2 (2100x1050 mm) 

TS-5 
m² 
vnt. 
vnt. 

8,72 
2 
2 

SA.B-11 

14.  

Langų montavimas: 
1. L1 (400x1150 mm); 
2. L2 (1450x2500 mm); 
3. L3 (1450x1500 mm); 
4. L4 (800x1500 mm) 

TS-3 

m² 
vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

16,09 
4 
3 
1 
1 

SA.B-11 

15.  
Vidaus angokraščių tinko remontas cemento kalkių 
skiediniu, apdailos atstatymas 

TS-6 
TS-7 

m 52,3 13,1 m2 

16.  Kodinių spynų įrengimas  vnt. 2  

17.  Vidaus palangės TS-4 m 10,5 

Tik 
keičiamiems 

langams 
butuose 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

18.  Išorės palangės TS-8 m 38,6  

 STOGO REMONTO DARBAI     

19.  Latakų įrengimas ø125 mm TS-9 m 56,30  

20.  Lietvamzdžių įrengimas ø90 mm TS-9 m 27,20  

21.  Stogo tvorelės su sniego gaudykle įrengimas TS-10 m 49,50 SK.B-06 

22.  Stogo liukas su pristatomomis kopėčiomis TS-10 vnt. 1  

23.  Stogo kopėčių įrengimas TS-10 m 8,80  

24.  Stogo tiltelių įrengimas TS-10 m 8,00  

25.  Žaliuzi grotelių įrengimas (4 vnt.)  m² 0,6  

26.  
Vėdinimo šachtų, kaminų aptaisymas profiliuota 
skarda 

 m² 10,80  

27.  Stogelių įrengimas virš vėdinimo šachtų TS-8 m² 3,70  

28.  Vėdinimo šachtų apskardinimas TS-8 m 15,50  

29.  
Apsauginio tinklelio nuo šiukšlių ir paukščių 
įrengimas ant vėdinimo šachtų 

 m² 3,10  

 STOGELIŲ VIRŠ TAMBURŲ REMONTO DARBAI     

30.  Latakų įrengimas  TS-9 m 56,30  

31.  Lietvamzdžių įrengimas  TS-9 m 27,20  

 COKOLIO APDAILA     

32.  
Cokolio antžeminės dalies apdaila akmens masės 
plytelėmis 

 m² 13,30  

 KITI DARBAI     

33.  Lengvų konstrukcijų stogeliai su skaidria danga  m2 3,20 2 vnt. 

34.  Akmens masės plytelių apdaila aplink duris TS-11 m2 6,90  

35.  Lauko laiptų klijavimas akmens masės plytelėmis TS-11 m2 13,70  

36.  Laiptų turėklų įrengimas TS-12 m 6,80  
 
 
Pastabos: 

1. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 
2. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. 
3. Medžiagų kiekių žiniaraštis turi būti žiūrimas kartu su brėžiniais ir kitais projekto dokumentais. Visi statybos 

darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais paruošiamaisiais ir palydinčiais darbais (metalo 
konstrukcijų antikorozinis dažymas, hidroizoliacinių medžiagų užleidimai ir pan.). Visi detalūs sprendiniai 
tikslinami darbo metu pagal parinktų gamintojų tiekėjų rekomendacijas ir nurodymus. 

 



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Buto  Nr. Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

R

1 Koridorius 4,22
2 Ūkinė patalpa 28,83
3 Ūkinė patalpa 18,52
4 Koridorius 4,18
5 Ūkinė patalpa 5,11
6 Ūkinė patalpa 13,27
7 Ūkinė patalpa 28,12

IŠ VISO RŪSYJE: 102.25

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Rūsio lubos šiltinamos mineraline vata skirta rūsių lubų šiltinimui (λ=0,037 W/mK; σm=20 kPa), t=120 mm;
4. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro, registro byla ir natūriniais matavimais;
5. Statinio sąlyginė alt. ±0,000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;
6. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;
7. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.

- Termoizoliacinis  sluoksnis -
polistireninis putplastis

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
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- Termoizoliacinis  sluoksnis -
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V. Baleišis

A. Arbačiauskas
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PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
E. Nartkus

DAUGIABUČIO NAMO LAKAJŲ G. 11, MOLĖTAI ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UF-24004-TDP-SA.B-02

I-O AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Buto  Nr. Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

1

1 Tambūras 5,29
2 Kambarys 8,35
3 Kambarys 17,91
4 Tambūras 2,65
5 Koridorius 2,45
6 Sandėlis 4,86
7 Virtuvė 12,77

VISO: 54,28

3

1 Tambūras 5,19
2 Virtuvė 12,01
3 Sandėlis 4,47
4 Tambūras 2,65
5 Koridorius 2,33
6 Kambarys 17,82
7 Kambarys 8,16

VISO: 52,63
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 106.91

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0,000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;
5. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;
6. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
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Statytojas (Užsakovas):

UAB "Molėtų švara", Statybininkų g. 8,
LT-33111 Molėtai
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Termoizoliacinis  sluoksnis -
mineralinė vata
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ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
E. Nartkus

DAUGIABUČIO NAMO LAKAJŲ G. 11, MOLĖTAI ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UF-24004-TDP-SA.B-03

II-O AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Buto  Nr. Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

2

1 Koridorius 2,65
2 Sandėlis 5,10
3 Virtuvė 12,42
4 Kambarys 13,32
5 Kambarys 13,45

VISO: 46,94

4

1 Koridorius 1,76
2 Kambarys 16,30
3 Kambarys 8,45
4 Virtuvė 14,31
5 Sandėlis 3,66

VISO: 44,48
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 91.42

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
4. Statinio sąlyginė alt. ±0,000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;
5. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;
6. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
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Statytojas (Užsakovas):

UAB "Molėtų švara", Statybininkų g. 8,
LT-33111 Molėtai

L-2 L-2

L-2L-3

1

1

SN-03

SN-01

SN-01

ANG-03

ANG-03



PASTABOS:

1. Prieš atliekant palėpės šiltinimo darbus, nurenkamos šiukšlės ir išlyginamas esamas palėpės apšiltinimo sluoksnis;
2. Apšiltinama palėpės perdanga. Palėpės šiltinimo detalę PP-01, žr. SK.B-04;
3. Lauko sienos, vėdinimo šachtos, kaminai palėpėje apšiltinami priešvėjine mineraline vata. Detalę PSN-01, žr. SK.B-05;
4. Keičiamas išlipimo į palėpę liukas su ištraukiamomis kopėčiomis;
5. Įrengiami mediniai vaikščiojimo takai;
6. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;
7. Matmenys nurodyti milimetrais;
8. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;
9. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;
10. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.

- Vaikščiojimo takai

- Perdangos šiltinimo detalėPP-01

- Stogo tvorelė su sniego gaudykle

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PSN-01,
1 m virš
perdangos

1
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3

B

A

B

1 3

- Keičiamas liukas

PP-01
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UAB "Molėtų švara", Statybininkų g. 8,
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- Stogo tiltelis (plotis 350 mm)

- Stacionarios stogo kopėčios
(plotis 400 mm)

Įrengiamos stogo
kopėčios

Įrengiamas stogo tiltelis

- Išlipimo ant stogo liukas
(600x800 mm)

- Stogo tvorelė su sniego gaudykle

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PASTABOS:

1. Esama stogo danga su visais pasluoksniais nuardoma. Nuardžius stogo dangą kruopščiai patikrinama laikančių
medinių konstrukcijų būklė;

2. Pažeisti drėgmės ir puvinio elementai keičiami analogiško skerspjūvio elementais arba remontuojami;
3. Įrengiama nauja stogo danga (detalė ST-01);
4. Ant stogo įrengiami stogo tilteliai, stacionarios stogo kopėčios ir stogo apsauginė tvorelė su sniego gaudykle;
5. Įrengiami pakabinami stogo latakai;
6. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniu kaip 900 mm žingsniu;
7. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo

latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio;
8. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,17 °;
9. Vėdinimo kanalai išvalomi, dezinfekuojami, apskardinami trapecinio profilio skarda, įrengiami stogeliai ir apsaugos

nuo paukščių (metalinis tinklas);
10. Alsuoklius rekomenduojama iškelti virš stogo dangos. Nuotekų stovų viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m

aukščiau vėdinimo šachtų;
11. Matmenis tikslinti vietoje;
12. Matmenys nurodyti milimetrais.
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Vėdinimo kanalai apskardinami,
įrengiami skardiniai stogeliai ir
apsauginiai tinkleliai

Apsauginė tvorelė su
sniego gaudykle

±0,000

+7,800

III kategorija

I kategorija

+3,000
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1 3
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A B

III kategorija

II kategorija

L-2 L-2

+6,000

+7,800

+3,000

+6,000

Įrengiama apsauginė tvorelė
su sniego gaudykle

Projektuojami išoriniai
blokai

±0,000

+3,150

-0,700

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos,

sandarinamos; fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių savybių;
2. Keičiama stogo danga;
3. Demontuojami esami fasadų apskardinimai;
4. Fasadų šiltinamasis sluoksnis ir apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus;
5. Keičiami seni pastato langai ir durys;
6. Įrengiami lengvų konstrukcijų stogeliai virš laiptinės durų;
7. Cokoliui numatoma I-a, sienoms - I-a, II-a ir III-a išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų atsparumo smūgiams

naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";
8. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas;
9. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;
10. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės metrais.

Stogo
kopėčios

Laiptai apklijuojami
akmens masės
plytelėmis

Turėklai T1 LD-1 LD-1



Apsauginė tvorelė su
sniego gaudykle

Stogo kopėčios ir
tiltelisIšlipimo ant

stogo liukas
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Statytojas (Užsakovas):

UAB "Molėtų švara", Statybininkų g. 8,
LT-33111 Molėtai

Pastabos:
1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos,

sandarinamos; fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių savybių;
2. Keičiama stogo danga;
3. Demontuojami esami fasadų apskardinimai;
4. Fasadų šiltinamasis sluoksnis ir apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus;
5. Keičiami seni pastato langai ir durys;
6. Cokoliui numatoma I-a, sienoms - I-a, II-a ir III-a išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų atsparumo smūgiams

naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";
7. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas;
8. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;
9. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės metrais.

FASADAI "3-1" IR "B-A", M 1:100
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III kategorija

I kategorija

Esami išoriniai blokai

±0,000

+7,800

+3,000

+6,000

±0,000

+7,800

+3,000

+6,000

-0,860

+3,150

-0,600

-0,860

III kategorija
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L-1 L-1 L-1 L-1

Stogo
kopėčios

Vėdinimo kanalai apskardinami,
įrengiami skardiniai stogeliai ir
apsauginiai tinkleliai

Laiptai apklijuojami
akmens masės
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SPALVINIS SPRENDIMAS.
FASADAI "1-3" IR "A-B", M 1:100E. Nartkus
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(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
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Statytojas (Užsakovas):

UAB "Molėtų švara", Statybininkų g. 8,
LT-33111 Molėtai

±0,000

+7,800

1 3

KS-
3423

A B

+6,000

+7,800

+6,000

±0,000

+3,150

-0,700

PASTABOS:

1. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su
Užsakovu ir projekto vadovu  projekto vykdymo priežiūros metu;

�. BrĄžinyje pavaizduotos tinko spalvos gali neatitikti tikrų spalvų
 kurios pažymĄtos kodais;
�. Kadangi iŋ paletĄs pasirinktų tinko spalvų tonas paprastai ŋiek tiek skiriasi nuo natūroje

sumaiŋytų  tonų
 būtina prieŋ dedant dekoratyvinĜ tinką atlikti  patikrinimą natūroje.
�. Tinko mĄginius daryti visoms spalvoms
 kuriomis bus dengiamos sienos.
�. .Ąginius užtepti ant paruoŋtos  sienos; mĄginio dydis ne mažesnis kaip �
� Y �
� m.
�. (alutinĜ spalvinĜ variantą pagal pateiktus pvz. natūroje 	objekte

 derinti su arcIitektūros

skyriumi.
�. 7isos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti -3 galiojančius prieŋgaisrinĄs saugos ir

Iigienos reikalavimus bei turĄti atitikties sertiGikatus.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Beasbestcemenčio šiferio stogo danga  RAL7015

- Dekoratyvinis tinkas RAL 6013 (arba anaIogas
šiai spalvai)

- Lietvamzdžiai, apskardinimai, palangės, nuolajos,
stogo tvorelė ir kt. RAL 7015

- Cokolio apdaila - akmens masės plytelės
600x300 mm, RAL 7015

Karnizo pakalimas
RAL 7015

Laiptai apklijuojami
akmens masės
plytelėmis RAL 7015

Angokraštis aplink
duris akmens
masės plytelės,
RAL 7015

Lengvų konstrukcijų
stogelis, skaidria
danga

Karnizo pakalimas
RAL 7015

Lengvų konstrukcijų
stogelis, skaidria
danga

Durų spalva
RAL 7015Durų spalva

RAL 7015 Turėklų spalva
RAL 7015
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SPALVINIS SPRENDIMAS.
FASADAI "3-1" IR "B-A", M 1:100

13

AB

±0,000

+7,800

+6,000

±0,000

+7,800

+6,000

-0,860

+3,150

-0,600

-0,860

Laiptai apklijuojami
akmens masės
plytelėmis RAL 7015

Karnizo pakalimas
RAL 7015

Angokraštis aplink
duris akmens
masės plytelės,
RAL 7015

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Beasbestcemenčio šiferio stogo danga  RAL7015

- Dekoratyvinis tinkas RAL 6013 (arba anaIogas
šiai spalvai)

- Lietvamzdžiai, apskardinimai, palangės, nuolajos,
stogo tvorelė ir kt. RAL 7015

- Cokolio apdaila - akmens masės plytelės
600x300 mm, RAL 7015

PASTABOS:

1. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su
Užsakovu ir projekto vadovu  projekto vykdymo priežiūros metu;

�. BrĄžinyje pavaizduotos tinko spalvos gali neatitikti tikrų spalvų
 kurios pažymĄtos kodais;
�. Kadangi iŋ paletĄs pasirinktų tinko spalvų tonas paprastai ŋiek tiek skiriasi nuo natūroje

sumaiŋytų  tonų
 būtina prieŋ dedant dekoratyvinĜ tinką atlikti  patikrinimą natūroje.
�. Tinko mĄginius daryti visoms spalvoms
 kuriomis bus dengiamos sienos.
�. .Ąginius užtepti ant paruoŋtos  sienos; mĄginio dydis ne mažesnis kaip �
� Y �
� m.
�. (alutinĜ spalvinĜ variantą pagal pateiktus pvz. natūroje 	objekte

 derinti su arcIitektūros

skyriumi.
�. 7isos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti -3 galiojančius prieŋgaisrinĄs saugos ir

Iigienos reikalavimus bei turĄti atitikties sertiGikatus.

Durų spalva
RAL 7015

Durų spalva
RAL 7015

Turėklų spalva
RAL 7015



PASTABA:  Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje.

SN-01ANG-01

PP-01

ST-02ANG-02

SKM-01

-0,400
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LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA

PASTABOS:
1. Keičiamos išorinės palangės į naujas - poliesteriu dengta skarda;
2. Keičiamiems butų langams vidaus palangės keičiamos naujomis. Atliekama vidaus angokraščių apdaila;
3. Laiptinės varstomų langų rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų;
4. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją;
5. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius bei matmenis tikslinti objekte ir langų varstomumą suderinti su užsakovu;
6. Matuojant įvertinti šiltinimo darbams reikalingą išorinio rėmo plotį;
7. Schematinis vaizdas pateiktas iš lauko pusės.

 LANGŲ SPECIFIKACIJA

Žym. Eskizas H   (mm) B (mm)
Kiekis

(vnt.)

Vieneto
plotas (m²)

Bendras
plotas (m²)

Aprašymas

L-1 400 1150 4 0.46 1.84
Varstomas PVC profilio langas
su smūgiams atsparaus stiklo

paketais. U≤1,1 W/(m²K).

L-2 1450 2500 3 3.63 10.88 Varstomas PVC profilio langas.
U≤1,1 W/(m²K).

L-3 1450 1500 1 2.18 2.18 Varstomas medinis langas.
U≤1,1 W/(m²K).

L-4 800 1500 1 1.20 1.20 Varstomas PVC profilio langas.
U≤1,1 W/(m²K).

DURŲ SPECIFIKACIJA

Žym. Eskizas H   (mm) B (mm)
Kiekis

(vnt.)

Vieneto
plotas (m²)

Bendras
plotas (m²)

Aprašymas

LD-1 2050 1050 2 2.15 4.30

Išorinės apšiltintos metalinės
durys su smūgiams

atsparaus stiklo langu
(250x1000 mm). Įrengiami

durų atmušėjai ir pritraukėjai,
bei mechaninė  kodinė

spyna. Rankena plieninė.
Varčios plotis ne mažesnis

kaip 900 mm. U≤1,5
W/(m²K).

LD-2 2100 1050 2 2.21 4.41

Išorinės apšiltintos metalinės
durys su smūgiams

atsparaus stiklo langu
(250x1000 mm). Įrengiami

durų atmušėjai ir pritraukėjai.
Rankena plieninė. Varčios

plotis ne mažesnis kaip 900
mm. U≤1,5 W/(m²K).

LAPAS

0
Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SA PDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

A1663

UAB "Urbanistikos formatas"
Žirmūnų 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5 230 20 36;
El. paštas: info@uformatas.lt

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

LAPŲ

11
LT

PROJ.

Dokumento pavadinimas: LAIDA

Dokumento žymuo:

25340

Išleidimo data

V. Baleišis

A. Arbačiauskas

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.

E. Nartkus

DAUGIABUČIO NAMO LAKAJŲ G. 11, MOLĖTAI ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UF-24004-TDP-SA.B-11

2024 05

Statytojas (Užsakovas):

UAB "Molėtų švara", Statybininkų g. 8,
LT-33111 Molėtai


	1-VIRŠELIS.pdf (p.1)
	2-BSŽ.pdf (p.2)
	3-AR.pdf (p.3-10)
	4-TS.pdf (p.11-24)
	5-SŽ.pdf (p.25-26)
	SA.B-1.pdf (p.27)
	Model

	SA.B-2.pdf (p.28)
	Model

	SA.B-3.pdf (p.29)
	Model

	SA.B-4.pdf (p.30)
	Model

	SA.B-5.pdf (p.31)
	Model

	SA.B-6.pdf (p.32)
	Model

	SA.B-7.pdf (p.33)
	Model

	SA.B-8.pdf (p.34)
	Model

	SA.B-9.pdf (p.35)
	Model

	SA.B-10.pdf (p.36)
	Model

	SA.B-11.pdf (p.37)
	Model


