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STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas „Daugiabučio namo Inturkės g. 37, Molėtai, atnaujinimo (modernizavimo) 
techninis darbo projektas“ 

Adresas (statybos vieta) Inturkės g. 37, Molėtai 

Kultūros paveldo vietovė - 

Kultūros paveldo objektas - 

Saugomos teritorijos 
pavadinimas - 

Žemės sklypo unikalus Nr. Nesuformuotas 

Statinio unikalus Nr. 6297-7002-0019 

Statinio paskirtis 
Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi 
trims šeimoms ir daugiau (6.3; STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ 
KLASIFIKAVIMAS“) 

Aukštų skaičius  2 

Butų/patalpų skaičius 8 

Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

Statybos rūšis Paprastasis remontas (modernizacija) 

Projektavimo etapas Techninis darbo projektas 

Statytojas / Užsakovas UAB „Molėtų švara“, Statybininkų g. 8, LT-33111 Molėtai 

Projektuotojas UAB „Urbanistikos formatas“, Žirmūnų g. 68A, LT-08105 Vilnius 

Projekto rengimo teisinis 
pagrindas 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 

• Projektavimo techninė užduotis; 

• Daugiabučio namo Inturkės g. 37, Molėtai atnaujinimo 
(modernizavimo) investicijų planas; 2021 m. vasario mėn., Vilnius;  

• NT kadastro ir registro duokumenų byla; 
• Projektavimą reglamentuojančiais normatyviniais 

dokumentais. 

Statinio projektavimo darbų 
pradžia 

Statinio projektavimo darbų pradžia laikoma statinio projekto Techninės 
projektavimo užduoties tvirtinimo data 

Projekto finansavimo šaltinis ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos 
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2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI 

Normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas, sąrašas: 

 LR Statybos įstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija); 
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija); 
 Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m.; 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.; 
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
 STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
 STR 2.03.01:2020 „Statinių prieinamumas“; 
 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“; 
 STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 
 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; 
 HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“; 
 HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“; 
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

 
3. PROJEKTUI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Rengiant projektą „Daugiabučio namo Inturkės g. 37, Molėtai, atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo 
projektas“ buvo naudota licencijuota projektavimo įranga: 

 AutoCAD LT 2012; 
 Acrobat Reader DC; 
 Microsoft Word.  

 
4. GEOGRAFINĖ VIETA 

Modernizuojamas pastatas yra Molėtuose, adresu Inturkės g. 37. Pastatas stovi vidutinio užstatymo 
intensyvumo zonoje. Modernizuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir nepatenka į kultūros 
paveldo vertybių įtakos zonas. 

Klimatiniai duomenys 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (vietovė - Molėtai, artimiausios stotys - Utena, Ukmergė): 

Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,0C 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +34,7C 
Absoliutus oro temperatūros minimumas –  -40,6C 
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už +0,3C 
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10C  
Santykinis oro metinis drėgnumas – 
Vidutinis vėjo greitis – 

80 
3,5 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus – 594 mm 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 99,3 mm 
Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę – 46 cm 
Maksimalus sniego prieaugis per parą – 18 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 10m – 103 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 50m – 140 cm 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PV, V 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: liepos mėn. – PV, V 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 
metų– 

 
33 m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Molėtai priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Molėtai priskiriami II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2. 

 
5. FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pastato statyba baigta 1977 m. Daugiabutis, 8 butų – dviejų aukštų. Po pastato dalimi yra nešildomas 
rūsys. Namas nerekonstruotas ir neremontuotas. 

Pastato konstrukcijos 
Pamatai: gelžbetoniniai blokai. Pamatai nešiltinti, aptrupėjęs cokolio tinkas. Nuogrinda betoninė, vietomis 

sutrūkusi, vietomis nuolydis į cokolio pusę. 
Išorės sienos: baltų silikatinių plytų mūras. Vietomis matomi įtrūkimai, sienos neapšiltintos. 
Stogas: Stogas - šlaitinis, valminio tipo, dengtas šiferiu. Danga susidėvėjusi. Vėdinimo kanalai 

neapskardinti. Stogo laikančios konstrukcijos patenkinamos būklės, vietomis pažeistos puvinio. Gegnės 
50x150(h) mm išdėstytos kas 1,25 m, ilginiai 130x130 mm, kolonos ir spyriai Ø150-120 mm. Perdanga į 
nešildomą palėpę - gelžbetonio plokščių, neapšiltinta, deformacijų nepastebėta. Lietaus nuvedimas – išorinis, 
įrengtas dalinai.  

Pastato langai ir durys: dauguma langų ir balkonų durų butuose pakeisti į PVC rėmo su stiklo paketais. 
Pakeistų langų būklė gera. Nekeisti mediniai langai yra nesandarūs. Laiptinės langai pakeisti, geros būklės. Rūsio 
langai mediniai, nesandarūs. Laiptinės ir rūsio durys medinės, tambūro durų nėra. 

Balkonų ir lodžijų laikančios konstrukcijos: balkonų laikanti konstrukcija – g/b plokštės. Atitvarai medinių 
lentų ant metalinio rėmo, tvirtinimo elementai kai kur aprūdiję. Dalis balkonų įstiklinta. Pavojingų įlinkių 
nepastebėta. 

Rūsio perdanga: rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. 
Išorinių atitvarų (sienų, stogo, langų, durų, cokolio) šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.01(6):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

Apžiūros metu esminių pažeidimų (didesnių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta, nukrypimų nuo 
vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1) 
„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus, todėl statinio ekspertizė 
nebūtina. 

 
6. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS 

 Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) 2 aukštų daugiabutį gyvenamą pastatą, esantį 
Inturkės g. 37, Molėtuose, įgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones šiluminei energijai 
sutaupyti; 

 Sumažinti šilumos nuostolius (ne mažesnė kaip C energetinio pastato naudingumo klasė); 
 Prailginti pastato eksploatacijos trukmę; 
 Atnaujinti pastato estetinę išvaizdą. 

 
7. PROJEKTO SPRENDINIAI 

Pastato langų keitimas. Seni mediniai langai ir balkonų durys keičiami į PVC rėmo langus su stiklo 
paketais. Langų U≤1,1 W/m2K. 

Montuojamos naujos PVC palangės butuose, kur keičiami langai. Keičiamos visos išorės palangės - skarda 
padengta poliesteriu. 
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Laiptinės langai pakeisti į pvc rėmo, tačiau siekiant užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus, Rangovas turėtų 
perkelti laiptinės langus, kad varstomas langas būtų viršutinėje angoje. Taip pat įrengti prailgintą rankeną lango  
varstymo užtikrinimui. 

Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 
Pastato išorinių durų keitimas. Numatyta pakeisti laiptinės ir rūsio duris. Išorės durys – metalinės, 

apšiltintos. Laiptinės durys su smūgiams atsparaus stiklo langeliu. Laiptinės durys su elektromagnetine spyna. 
Prieš užsakant gaminius, jų kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte ir suderinti su Užsakovu. 
Išorės sienos. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius 

nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos, sandarinamos. Fasadus būtina padengti antiseptikais, 
turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių savybių. Demontuojami ant fasado esantys elementai, kurie 
trukdo darbų vykdymui. Atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus jie pritvirtinami į tas pačias vietas arba montavimo 
vietas suderintas su Užsakovu.  

Cokolis. Išardoma esama nuogrinda. Pastato perimetru kasama tranšėja rankiniu būdu, siekiant apsaugoti 
veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Ties inžinerinių tinklų įvadais į pastatą cokolio 
apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. 

Prieš šiltinant cokolio antžeminę ir požeminę dalis įrengiama 2 sl. teptinė mineralinė hidroizoliacija. Pamato 
paviršius, pagal poreikį išlyginamas prieš įrengiant hidroizoliaciją. Cokolio požeminė ir antžeminė dalys šiltinamos 
– 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurių λ= 0,035 W/mK. Apšiltinus cokolio požeminę 
dalį įrengiama drenažinė membrana (koriais į pamatų pusę). Cokolio izoliacinis sluoksnis armuojamas, apdailai 
naudojamos klinkerio plytelės. Cokolio perimetru prie nuogrindos įrengiama papildoma 25 cm pločio (5cm virš ir 
20 cm žemiau žemės paviršiaus) teptinės mineralinės hidroizoliacijos juosta. 

Rūsio langų palangės iš poliesteriu dengtos skardos. Rūsio langų angokraščiai iš plytelių, analogiškų 
cokolio apdailai. 

Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. 
Fasadai. Išorinių sienų apšiltinimui numatyta vėdinamo fasado sistema su akmens masės plytelių apdaila. 

Fasado išorines sienas numatyta apšiltinti 175 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ= 0,035 W/mK ir 30 
mm storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, kurių λ= 0,033 W/mK. 

Vėdinamame fasade esančių langų ir durų angokraščiai šiltinami 50 mm storio priešvėjinės mineralinės 
vatos plokštėmis, kurių λ=0,033 W/(m∙K). Apdaila – poliesteriu dengta skarda. Viršutiniams angokraščiams 
naudojama perforuota skarda. 

Jei nėra galimybės apšiltinti angokraščių numatyto storio izoliacijos sluoksniu, derinti su Užsakovu. 
I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų šiltinimo sistemai iš lauko, įskaitant ir šiltinimo, bei apdailos 

medžiagas, draudžiama naudoti žemesnės nei B-s3, d0 degumo klasės statybos produktus.  
Pastabos: 
 Atitvarų su sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus; 
 Įrengiant tinkuojamų fasadų konstrukciją apšiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos 

techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 
 Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 

durys“ reikalavimų ir sistemos gamintojo konstrukcijų įrengimo darbų atlikimo technologinio reglamento; 
 Įrengiant ventiliuojamo fasado konstrukciją apšiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos 

techninį liudijimą (ETL) ir ženklintos CE ženklu; 
 Vykdant darbus vadovautis statybos taisyklėmis ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Vėdinamų 

fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas"; 
 Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas.; 
 Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti 

parenkama pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ pateiktas 
numatomas sistemos naudojimo sąlygas; 

 Šiltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekėjo EC deklaracijoje, joje nurodoma 
sistemos sudėtis (medžiagų komplektas, į kurį, be kitų, įeina ir degumo klasės nustatymo dokumentai). 

Laiptinės stogelis. Esama danga demontuojama, nuardomi apskardinimai. Suformuojamas parapetas, 
reikalingi nuolydžiai. Apšiltinama akmens vata 40 mm ir įrengiama nauja prilydoma danga. Stogelio apatinė ir 
šoninė dalis šiltinamos 50 mm storio putų polistirolu EPS70. Apatinė dalis tinkuojama dekoratyviniu tinku, 
dažoma, šonai apklijuojami akmens masės plytelėmis. Įrengiami lietvamzdžiai, latakai, stogelio apskardinimai.  

Butų balkonai. Sienos šiltinamos 160 mm storio polistireninio putplasčio EPS70 NEOPOR, kurių λ= 0,032 
W/mK ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. Butų balkonuose angokraščiai šiltinami 50 mm storio polistireninio 
putplasčio EPS70 NEOPOR plokštėmis, kurių λ=0,032 W/(m∙K). Apdaila– dekoratyvinis fasadinis tinkas. spalva 
RAL 1013. Balkonų lubos perdažomos, paruošiant paviršius. 

Demontuojami esami balkonų atitvarai. Įrengiami nauji balkonų atitvarų rėmai iš plieno S235 stačiakampių 
profilių. Atitvarų išorės apdailai naudojamos akmens masės plytelės ant karkaso, o vidinė pusė aptaisoma 
fibrocementine plokšte. Balkono atitvaros apdaila įrengiama vienoje plokštumoje su piliastro apdaila. 

Įrengiami apsauginiai turėklai. 
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Stogas. Prieš pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato 
administracija nuimamos. Baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos. 

Nuardoma esama stogo danga, stogo apskardinimai. Išardomas esamas grebėstavimas, ruberoidas. 
Nuardžius stogo dangą kruopščiai patikrinama laikančių medinių konstrukcijų būklė. Pažeisti drėgmės ir 

puvimo elementai remontuojami (tikslinama darbų metu, nuardžius stogo dangą) arba keičiami naujais. 
Atlikus stogo konstrukcijų skaičiavimus nustatyta, kad esamas stogo medines konstrukcijas būtina 

remontuoti, prie esamų gegnių priveržiant papildomas sijas vadovaujantis mazgu A. 
Esamą ilginį numatyta papildomai išramstyti įrengiant kolonos į tarpus tarp esamų kolonų. Naujai 

įrengiamas kolonas remti ant tvirto pagrindo, per atraminį tašelį. 
Medinės konstrukcjos padengiamos antipirenais ir antiseptikais. 
Įrengiamas antikondensacinės plėvelės sluoksnis, naujas grebėstavimas, bei nauja stogo danga. Stogo 

danga įrengiama vadovaujantis  gamintojo rekomendacijomis. Nauja stogo danga – beasbestinio šiferio lakštai. 
Įrengiama stogo tvorelė su sniego gaudykle. 

Esamus vėdinimo kanalus numatyta pakelti pamūrijant iki 0,5 m matuojant virš stogo kraigo. 
Vėdinimo kanalai palėpėje iki 1 m aukščio apšiltinami priešvėjine akmens vata. Virš stogo dangos kaminai 

aptaisomi trapecinio profilio skarda, įrengiami stogeliai bei tinkleliai nuo paukščių. 
Projekte numatyta esamus buitinių nuotekų alsuoklius iškelti virš stogo dangos.  
Įrengiama lietaus nuo stogo surinkimo ir nuvedimo sistema (pakabinami latakai, bei lietvamzdžiai).  
Nuo esamos perdangos nuvalomos šiukšlės iki perdangos laikančios konstrukcijos.  
Atliekami palėpės perdangos šiltinimo darbai pagal detalę PP-01. Įrengiami medinių konstrukcijų 

vaikščiojimo takai. Įrengiamas naujas liukas patekimui į palėpę 600x800 mm su kopėtėlėmis. 
Ant stogo įrengiamas žaibolaidis. Techninius sprendinius žiūrėti projekto Elektrotechnikos dalyje. 
Nuogrinda ir patekimas į pastatą. Aplink atnaujinamą (modernizuojamą) pastatą formuojama 0,5 m 

pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių 200x100x60 mm, įrengiami betoniniai vejos bortai ir betoniniai latakai 
vandens nuvedimui.  

Prie įėjimų į pastatą nėra aukščio peraukštėjimo, esama betoninė aikštelė prie laiptinės durų sujungta su 
taku vedančiu link šaligatvio. Įrengiama nauja betoninių trinkelių dangos aikštelė patekimui į pastatą, 
montuojamos cinkuoto plieno batų valymo grotelės. Durų slenkstis ne aukštesnis kaip 0,02 m. 

Laiptinės. Šiltinama rūsio siena, kuri ribojasi su butu (100 mm EPS70 NEOPOR). Apšiltintos atitvaros 
padengiamos fasadiniu dekoratyviniu tinku. 
Darbams bei medžiagoms reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose. 
 

8. ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI 

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U vertės apskaičiuojamos pagal statybos techniniame reglamente 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateiktą metodiką.  

 
Sienos 

(vėdinamas fasadas) 
d,      
m 

λD  
W/(m∙K) 

Δλw,  
W/(m∙K) 

Δλds 

W/(m∙K) 
R,       

(m²K/W) 

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 
     

‐ 

Gyvenamosios paskirties pastatų sienos iki 
1992 m. pastatytuose pastatuose (Statybos 
techninio reglamento  
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“  5 priedas) 

        0,787 

Šilumos izoliacija (mineralinės vatos plokštės) 0,175  0,035  0,001  0,036  4,861 

Šilumos izoliacija (mineralinės vatos plokštės) 0,03  0,033  0,001  0,034  0,882 

Rse - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
 

‐ 

Rt- atitvaros visuminė šiluminė varža 
 

6,530 

ΔU – šilumos perdavimo koeficiento pataisa 
dėl nerūdijančio plieno tvirtinimo elementų 

0,029 W/(m²ꞏK) 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas 

U= 1/Rt + ΔU =0,153+ 0,029=0,182 W/(m²ꞏK) 
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Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 
UN = 0,200 W/(m²K)                               
U1 ≤ 0,300 W/(m²K) 

 

Sienos 
(tinkuojamas fasadas) 

d,      
m 

λD,        
W/(m∙K) 

Δλw,      
W/(m∙K) 

Δλds,      
W/(m∙K) 

R,       
(m²K/W) 

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 
 

‐ 

Gyvenamosios paskirties pastatų sienos iki 
1992 m. pastatytuose pastatuose (Statybos 
techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  5 priedas) 

     
0,787 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis 
EPS70N) 

0,160  0,032  0,002  0,034  4,706 

Apdaila (tinkas) 0,01  0,8  0,8  0,013 

Rse - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
 

‐ 

Rt- atitvaros visuminė šiluminė varža 
 

5,506 

ΔU – šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl 
metalinių jungčių (smeigių) atitvaroje 

0,012 W/(m²ꞏK) 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas 

U= 1/Rt + ΔU =0,182+ 0,012=0,194 W/(m²ꞏK) 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 
UN = 0,200 W/(m²K) 
U1 ≤ 0,300 W/(m²K) 

 

Palėpės perdanga d,      
m 

λD  
W/(m∙K) 

Δλw,  
W/(m∙K) 

Δλds 

W/(m∙K) 
R,       

(m²K/W) 

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 
     

‐ 

Gyvenamosios paskirties pastatų stogai iki 
1992 m. pastatytuose pastatuose (Statybos 
techninio reglamento  
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“  5 priedas) 

        1,176 

Garo izoliacija       0,02 

Šilumos izoliacija (akmens vatos plokštės) 0,175  0,035  0,001  0,036  4,861 

Šilumos izoliacija (akmens vatos plokštės su 
vėjo izoliacija) 

0,03  0,033  0,001  0,034  0,882 

Rse - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
 

‐ 

Rt- atitvaros visuminė šiluminė varža 
 

6,939 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas 

U= 1/Rt =0,144 W/(M²•K) 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 
UN = 0,160 W/(m²K)                               
U1≤ 0,250 W/(m²K) 
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Cokolis d,      
m 

λD  
W/(m∙K) 

Δλw,  
W/(m∙K) 

Δλds 

W/(m∙K) 
R,       

(m²K/W) 

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 
     

0,13 

Gelžbetonininiai pamatų blokai 0,5  2,5  0  2,5  0,20 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
100) 0,15  0,035  0,002  0,037  4,054 

Apdaila 0,02  0,8  0,8  0,025 

Rse - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
       

0,04 

Rt- atitvaros visuminė šiluminė varža 4,449 

ΔU – šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl 
metalinių jungčių (smeigių) atitvaroje 

0,012 W/(m²ꞏK) 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas 

U= 1/Rt + ΔU =0,225+0,012=0,237 W/(m²ꞏK) 

 
 Esamų langų U=1,60 W/(m2K); 
 Projektuojamų langų U=1,10 W/(m2K); 
 Projektuojamų lauko durų U=1,60 W/(m2K). 

Atnaujinamo pastato sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų 
reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, negali viršyti 2,0 l/h. Sandarumas turi būti 
matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. 

 
9. APKROVOS LAIKANČIOMS KONSTRUKCIJOMS 

Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Nuolatinės apkrovos 
Laikančiųjų konstrukcijų savasis svoris 

Skaičiuojamas automatiškai programiniu paketu. Užduotos tūrinio svorio charakteristinės reikšmės: 
medienai – 4,5 kN/m3. 

Kitų nuolatinių apkrovų charakteristinės reikšmės pateiktos lentelėse. 
 

Stogo konstrukcija ST-1 

Apkrovos faktorius 
Charakteristinė 

apkrovos reikšmė 
[kN/m2] 

Apkrovos 
patikimumo 

koeficientas γq 

Skaičiuotinė apkrovos 
reikšmė [kN/m2] 

Stogo danga  0,20 1,35 0,27 

Skersiniai grebėstai 50x50 kas ~460 mm 0,034 1,35 0,046 

Antikondensacinė plevelė 0,002 1,35 0,0027 

 Viso: 0,236   0,3187 
 
Sniego apkrova 

Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją dydis nustatomas pagal formulę: 
s = μ Ce Ct sk ; 
μ – stogo sniego apkrovos formos koeficientas, esamas stogo nuolydis 34;  
Ce – atodangos koeficientas; Ce=1,0 
Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos; Ct=1,0 
sk – sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė; 
Objektas patenka į II-ą sniego apkrovos rajoną, kurio sk = 1,6 kPa. 
Sniego apkrovos charakteristinės reikšmės priimtos skaičiavimuose: 

,kN/m19,16,10,10,1743,0 2
kte1  sCCs   

Vėjo apkrova 
Vietovės tipas – B. Vėjo greičio rajonas I. 
Vidutinė slėgio į išorinius konstrukcijos  paviršius dedamoji wme skaičiuojama pagal formulę: 
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wme = qref  c(z)  ce ; 
qref  – vėjo atskaitinis slėgis; 
c(z) –  koeficientas, priklausantis nuo vietovės reljefo tipo ir aukščio nuo žemės paviršiaus; 
ce – išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas; 
qref = ρv2ref /2; 
ρ – oro tankis; 
vref – atskaitinis vėjo greitis. 
qref = 1,25 ꞏ 242 / 2 = 0,36 kPa 
Naudojimo apkrovos 

Bendriesiems efektams įvertinti yra numatyta tolygiai išskirstyta apkrova qk, vietiniams efektams – 
koncentruota apkrova Qk. Jų charakteristinės reikšmės pateiktos 4 lentelėje. 

Naudojimo apkrovų charakteristinės reikšmės  
 

Eil. 
Nr. 

Apkrautas plotas 
 

Apkrovos reikšmė 
qk (kPa) Qk (kN) 

1 2 3 4 
1 A kategorija:  

- perdangos 
- laiptai 
- balkonai  

 
1,5 
2,0 
2,5 

 
2,0 
2,0 
2,0 

 
Apkrovų deriniai 

Statinius veikiančių poveikių derinių sudarymo tvarka: 
- Tikrinant pagal saugos ribinius būvius nuo nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinų situacijų poveikių 

reikšmės priimamos pagal pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo nurodymus 3 ir 4 lentelėse. 
- Tikrinant pagal tinkamumo ribinius būvius, poveikių derinių koeficientų  reikšmės parenkamos pagal 

STR 2.05.04:2003 10 priedo reikalavimus. Ribinių tinkamumo būvių daliniai koeficientai priimami lygūs 1,0. 
Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 

viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų leistinų apkrovų. 
 

10. STATINIO SVARBUMO KLASĖS, ILGAAMŽIŠKUMAS 

Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ statinio gyvavimo trukmė 
priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų priskiriama prie 100 metų pastato 
eksploatavimo laikotarpio. 

Statinio patikimumo klasė RC2, koeficientas KFI=1,0. 
Konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmių klasei. 
 

11.  UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Ties įėjimu į pastatą nėra aukščio peraukštėjimo, pandusas neįrenginėjamas. Įrengiama sustiprinta trinkelių 
danga, suvedant su esama danga. 

Durų angos bekliūtis plotis nemažesnis kaip 0,85 m. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni 
nei 20 mm. Prie įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie įgilinami taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos 
paviršiumi. 

 
12.  PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato vidaus aplinkos garso klasę numatoma išlaikyti esamą. 
 

13.  PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ 

NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu patalpų insaliacijos ir naturalaus apšvietimo sprendiniai 
nepabloginami, langų kiekis ir jų gabaritai įšlaikomi esami.+ 

 
14. REIKALAVIMAI APSAUGAI NUO SMURTO, VANDALIZMO IR VAGYSČIŲ 

Visi patekimai į pastatą yra rakinami, jų neužstoja želdiniai ar priestatai, dieną apšviesti natūralia šviesa, 
naktį, be esančių žibintų, gali būti numatomi papildomi šviestuvai virš įėjimų. 
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Pastato fasadų tinkuojamos dalys parinktos pagal fasadui keliamus stiprumo reikalavimus (prieš tinkuojant 
armuojamos tinkleliu, apsaugančiu tinkuojamas fasadines sistemas nuo mechaninių pažeidimų smūgio metu). 

 
15. PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 

Projekto sprendiniai atitinka techninės užduoties, normatyvinių dokumentų (STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai 
statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir stabilumas“ ir kitų) reikalavimus. 

Nuo klimatologinių poveikių konstrukcijų apsauga numatoma: 
 Kritulių vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (lietvamzdžiai; lietloviai); 
 Konstrukcijų hidroizoliacija, stogų ir sienų dangos, apskardinimai, siūlių užsandarinimas; 
 Dažai ir specialus padengimai: plieninių konstrukcijų dažymas korozijai atspariais dažais. Plieninių 

konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija vidaus sąlygomis C1(labai žema), stogo konstrukcijose C2 
(žema), lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000. 
 

16. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKIMAS SPECIALIESIEMS PAVELDOSAUGOS 

REIKALAVIMAMS 

Modernizuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir nepatenka į kultūros paveldo vertybių 
įtakos zonas. 

 
17. HIGIENA 

Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso 
rodiklių aplinkai. Po renovacijos, butuose kurie ribojasi su šilumos punkto patalpa, atliekami triukšmo lygio 
matavimai. Nustačius triukšmo lygį, viršyjantį norminį, rangovas numato priemones šilumos siurblio skleidžiamam 
triukšmui mažinti. 

Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas 
optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas. 

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN36:2009 reikalavimus. 

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus 
(mikroklimato tyrimai) projektuojamuose patalpose/aplinkoje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 
1.05.01:2017. 

Patalpų vėdinimą žr. ŠV dalį.  
 

18. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar 
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių 
statybvietėje DT5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 

 
19. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.  
 

20. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 31 
straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklėmis“ nustatyta tvarka.  

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
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 tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų 
dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

 tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

 netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, tame tarpe pavojingomis medžiagomis 
užteršta tara ar pakuotė), priduodamos įmonėms, turinčioms TIPK leidimą ir licenziją pavojingas 
atliekas panaudoti (šalinti). 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, 
uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos.  

Statybinis laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį su specialia įmone, sutartis turi būti saugoma iki 
statybos darbų pabaigos. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų tvarkymo vietą.  
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
 

21. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 
modernizavi

mą 

Kiekis po 
modernizavi

mo 
Pastabos 

I. SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 nepriskirtas nepriskirtas  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - -  

3. sklypo užstatymo tankumas % - -  

II. PASTATAI     
1. Gyvenamieji pastatai. Gyvenamosios paskirties 

(trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai  8 butų  

1.1. Pastato bendrasis plotas* m2 526,08 526,08  

1.2. pastato naudingas plotas* m2 411,27 411,27  

1.3. pastato tūris* m3 2543 2711 Padidėja dėl 
apšiltinimo  

1.4. aukštų skaičius vnt. 2 2  

1.5. pastato aukštis* m 12,3 12,3  

1.6. butų skaičius, iš jų: vnt. 8 8  

1.6.1. 1 kambario vnt. - -  

1.6.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 8 8  

1.7. pastato energinio naudingumo klasė   F C  

1.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   esama esama  

1.9. statinio atsparumo ugniai laipsnis   I I  

 
22. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo 
apskaitos žurnalą.  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:  
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos 
iš atliekų gautos medžiagos; 
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 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir taisykles: 
 pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo 
metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis; 
 saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos; 
 atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi licenziją 
pavojingoms atliekoms vežti. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo 
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) 
šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. 
Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 

Statybinį laužą naudoti statybos darbų metu draudžiama. Leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu rangovas 
tai numatė technologiniame projekte bei suderino su reikiamomis valstybinėmis institucijomis. 

 
23. BENDROSIOS PASTABOS 

 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas 
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) 
darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat 
būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, 
nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant 
kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus. 

Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai . 

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines 
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse 
specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip 
pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti 
standartai. 

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 
mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos 
sąlygas. 

Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: statybos darbų 
technologijos projektas bei reikalingi papildomi darbo brėžiniai. 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 
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TS-1 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 
BENDROJI DALIS 
REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
statybos darbų organizavimas; 
statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai; 
visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas ir darbų 

kokybės kontrolė); 
pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 
pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos 

medžiagų bandymas. 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 

konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 
STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 
Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 
 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 
1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija)  

2. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  
4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklės  

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; bandymai (pvz. 

betono, skiedinių). 
Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. 

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 
KITI REIKALAVIMAI 
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal techninių 

specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 
REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 

principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus 
pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
greta esančių statinių stabilumą; 
darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti 

su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 
MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
BENDRI REIKALAVIMAI 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 

medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
specifikacija; 
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nuoroda kam skiriama; 
spalvos nuoroda; 
pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
PRISTATYMO PATIKRINIMAS 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių Tiekėjui. 
SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 
ATSAKOMYBĖ 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
MATAVIMAI 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 
DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 

abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

BANDYMAI 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 
turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 
tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

PASLĖPTI DARBAI 
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Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

PASLĖPTŲ DARBŲ IR LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ PATIKRINIMO, IŠBANDYMO IR PRIĖMIMO 
AKTAI 

Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
statybos darbai: 
− pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
− pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 
− kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 
− pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
− sienų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
− metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio 

sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
− dūmtakių ir vėdinimo kanalų patikrinimas; 
− langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš 

angokraščių tinkavimą; 
statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai: 
− vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas; 
− įžeminimo kontūrų apžiūrėjimas; 
− žaibosaugos įrenginio apžiūrėjimas; 
PASLĖPTI KONSTRUKCINĖS DALIES DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI 

PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI, SĄRAŠAS 
Atsižvelgiant į projekte numatomus darbus, bei darbų specifiką, konstrukcinės dalies paslėptų darbų 

priėmimui  pakanka techninio prižiūrėtojo kontrolės. 
APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 

BENDROS SĄLYGOS 
ANGOS IR NIŠOS 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 

sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 

pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 
leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 
gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 
plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonui turi būti ne mažiau kaip 20mm. 

DEFEKTŲ TAISYMAS 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda 
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, techniniai 

pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų 
išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remiančiosios Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 
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GARANTIJA 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką 
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

pastato statybos darbai - 5 metai; 
paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbų kokybės. 
 

TS-2 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
BENDROJI DALIS 
Ši specifikacija apima šiuos ardymo ir išmontavimo darbus: 
balkonų atitvarų demontavimas; 
medinių langų ir lauko durų demontavimas; 
nuogrindos demontavimas; 
stogo dangos ir apskardinimo lankstinių demontavimas; 
statybinio laužo utilizavimas.  
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Techninės 

priežiūros inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, 

vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 
Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – konteineriuose arba 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. 
Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Įvykus bet 

kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 
Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 
Rangovas ir Techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia 
Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir 
visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas 
pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

 

TS-3 ŽEMĖS DARBAI 
BENDRI REIKALAVIMAI 
Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: grunto 

nukasimas nuo pamatų, piltinio grunto iškasimas, grunto (smėlinio) tankinimas, pamatų užpylimas gruntu, 
tankinimas. Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas yra duotos kitų 
skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų, bei 

parengto darbų atlikimo technologinį projekto. Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui 
surašomi šiems žemės darbams: pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI 
Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti žemės darbai, nuimamas piltinio grunto 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti išvežamas. Teritorijose, kur yra esamos požeminės 
komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant 
su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia 
atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik 
leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
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Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama 
tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 

GRUNTO PRIE PAMATŲ KASIMAS 
Iškasų dydis turi būti toks, kad atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias 

leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais 
skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi.  

Gruntas nuo pamatų kasamas atkarpomis, nepažeidžiant pastato stabilumo bei pastovumo. Atkarpų ruožai 
darbų atlikimo technologija bei eiliškumas turi būti nustatyti parengtame darbų atlikimo technologiniame projekte.  

GRUNTO UŽPYLIMAS 
Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, 

kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Pagrindo deformacinis modulis Ev2≥30 MPa.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio deformacinis modulis Ev2≥60 MPa.  
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
 

TS-4 LANGŲ KEITIMAS 
BENDROJI DALIS 
Projektuojami nauji PVC rėmo langai. Senieji langai išmontuojami ir sandėliuojami Užsakovo nurodytoje 

vietoje. Langų rėmai projektuojami baltos spalvos, išskyrus rūsio langų išorinę pusę (spalva RAL7024).  
Langai montuojami esamoje vietoje. 
Varstomų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvėrimas, mikroventiliacija). Varstymo 

kryptys – jei jie varstomi – parodyta fasaduose, bei langų specifikacijoje. 
NUORODOS:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
MEDŽIAGOS 
Reikalavimai medžiagoms: 
Cinkuoto plieno armatūra visu lango perimetru - ne mažiau kaip 1,5 mm storio;  
Stiklo paketo bent vienas iš stiklų su selektyvine danga;  
Vyriai - metaliniai; 
Profilių matomų išorinių sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis - ne 

mažesnis kaip 2,5 mm. 
Langų orinio garso izoliacijos indeksas Rw(C, Ctr)  ne mažesnis nei 33 (-2; -6) dB; 
Plastikinių langų profilių liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0. 
 

Eil. 
Nr. Gaminio savybė Klasė arba 

dydis 
1. Atsparumas vėjo apkrovai (centre/ kampuose) A1/ A4 

2. Vandens nepralaidumas (centre/ kampuose) 4A, 4B/  
6A, 6B 

3. Oro pralaidumas 3 
4. Šilumos pralaidumas U (W/(m2K))  1,1 
5. Mechaninis patvarumas 2 
6. Mechaninis stipris 2 

 
Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti 

atspari korozijai. 
Langų profiliai turi būti be švino; langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neturi 

išskirti nuodingų medžiagų; 
Langų profiliai turi būti ne mažesni kaip 70 mm pločio. 
Langų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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Langai su pilna furnitūros komplektacija. Langų furnitūra (apkaustai) metalinė, atspari korozijai pagaminta 
pagal DIN EN ISO 9001. 

Langų tarpinės juodos, nepriklijuotos ir neįpresuotos. Jos turi būti pagamintos iš etileno dieno M klasės 
gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

Langų, kurių varčios plotis virš 90 cm, apkaustuose privaloma įrengti varčios sukėlimo įtaisą su ratuku. 
DARBŲ VYKDYMAS 
Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų montavimo taisykles. 
MONTAVIMO DARBŲ EIGA: 
Langas įstatomas į angą: 
Į angą įstatoma lango ar durų stakta. Stakta pastatoma ant plieninių kronšteinų, arba medinių ar plastikinių 

intarpų. Langų intarpų storis parenkamas toks, kad palanginė lenta laisvai įeitų į staktos apatinę išpjovą. Į tarpą tarp 
angokraščio ir staktos įkalami aštuoni pleištai. Jie kalami iš išorės ir iš vidaus. Stakta šonuose fiksuojama 
pleištiniais intarpais 50-100 mm atstumu nuo staktos kampų. Stakta pastatoma tiksliai pagal horizontalę ir vertikalę, 
tikrinant gulsčiuku. Durims ir aukštesniems langams naudojami papildomi pleištai 500-600 mm žingsniu. 

Fiksuojant staktą būtina įvykdyti šiuos reikalavimus: 
Gulsčiuku būtina patikrinti staktos padėtį; 
Suvienodinti įstrižaines; 
Stakta neturi būti glaudžiama prie užkaito plokštumos. Paliekamas 3-6 mm tarpas. Patikrinama ar užtikrintas 

minimalus tarpo dydis. 
Intarpų naudojimas: 
Intarpus būtina išdėstyti staktos kampuose ties vertikaliaisiais ir horizontaliaisiais statramsčiais.  
Pleištai, kuriais stakta angoje fiksuojama montuojant, po jos įtvirtinimo turi būti išimami. 
2. Staktų tvirtinimas: 
Langų ir durų staktos turi būti patikimai pritvirtintos statybinių konstrukcijų angose. Tvirtinimo vietos turi būti 

parinktos taip, kad būtų užtikrintas langų ir durų staktas veikiančių apkrovų perdavimas statybinėms 
konstrukcijoms, prie kurių jie tvirtinami. Langų ir durų staktos tvirtinamos sraigtais. Visos tvirtinimo detalės turi būti 
apsaugotos nuo korozijos. Sraigtais staktos tvirtinamos prie betono, pilnavidurių plytų, akytų plytų, lengvojo betono, 
medžio sienų. 

Minimalus sraigto įgilinimas į sieną 30 mm. 
Kiaurymės sraigtams turi būti gręžiamos grąžtu. Gręžiant kiaurymes per lango ar durų staktą reikia naudoti 

prailgintus grąžtus. 
Sraigtai turi būti priveržiami tolygiai, nespaudžiant staktos. 
Po lango ar durų staktų pritvirtinimo reikia: 
Patikrinti langų/durų padėtį horizontalios ir vertikalios plokštumų bei sienos ašies atžvilgiu; 
Patikrinti sraigtų laikymo tvirtumą; 
Išimti fiksavimo ir išlyginimo pleištus. 
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas: 
Izoliacijai naudojama savaime besiplečianti juosta ir montažinės putos. Savaime besiplečianti juosta 

užklijuojama ant lango išorinio rėmo paviršiaus pakraščių abiejuose šonuose ir viršuje. Purkštuvo pagalba vandeniu 
sudrėkinami angokraščiai. Visas tarpas tarp staktos ir sienos apipurškiamas montažinėmis putomis nepaliekant 
tuščių tarpų. Montažinės putos turi būti pripučiamos per visą staktos storį. Pučiant montažines putas būtina stebėti, 
kad joms plečiantis neįvyktų jokių staktos deformacijų. 

4. Atliekamas varčių sudėjimas, langų stiklinimas, varstymo mechanizmo reguliavimas. 
Atlikus langų tvirtinimą ir sandarinimą uždedamos angų/durų varčios, atliekamas sustiklinimas: 
Į rėmą sudedami tilteliai; 
Įstatomas stiklo paketas ir jis lopetėlės pagalba suvaržomas plokštelėmis; 
Stiklinimo plaktuku užkalamos stiklajuostės. 
Atliekamas galutinis lango/durų varčių reguliavimas. 
5. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
6. Visi paviršiai nuvalomi. 
IZOLIAVIMO DARBŲ PRIĖMIMAS 
Priimant sandarinimo darbus, tikrinamas hermetiko prikibimas prie siūlės konstrukcijų. Tikrinama atplėšiant. 

Tam išpjaunamas hermetiko galas apie 10cm ilgio, atpjaunant hermetiką nuo siūlės paviršių. Hermetikas 
tempiamas vertikaliai siūlei. Jeigu hermetiko sukibimas su paviršiais tinkamas, hermetikas plyšta pats. Jeigu 
hermetikas atplėšiamas nuo siūlės paviršių, hermetinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų hermetiko sluoksnis 
atnaujinamas. 

Lipnių juostų, izoliacinių juostų sukibimas. Tikrinamas kaip aprašyta aukščiau. Tinkamas sukibimas kai juosta 
atplėšiama dėl klijų sluoksnio plyšimo. Tokiu atveju klijų sluoksnis pasilieka ant konstrukcijų paviršių siūlėje. Jeigu 
izoliacinė juosta atplėšiama su klijų sluoksniu sandarinimas netinkamas. Po sėkmingų bandymų izoliacinė juosta 
atnaujinama užklijuojant naują juostos sluoksnį bandymo vietoje. 

SUMONTUOTŲ GAMINIŲ PATIKRINIMAS 
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Sumontuotų langų patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir 
sumontuotus gaminius iš darbuotojų priiminėja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrini šias vietas: 

Sumontuotas gaminys turi atlikinėti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovėdinimo 
padėtys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliūčių. 

Langų sujungimas su vidinėmis ir išorinėmis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi būti 
pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo 

Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė). Patikrinime naudojama gulsčiukas ir 
ruletė. 

Negali būti sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rėmas, varčios. 
LEISTINI NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
± 3 
2 

 
TS-5 VIDAUS PALANGIŲ KEITIMAS 

PVC palangės montuojamos butuose, kai keičiami langai. 
PVC PALANGĖS 
1. Plastikinės palangės gaminamos iš smūgiams atsparaus plastiko. 
2. Atsparios drėgmei, taip pat yra atsparios saulės poveikiui, nedegios. Palangės profilis sukurtas naudojant 

tuščiavidurę trikampę pertvarų sistemą, kuri užtikrina PVC palangės standumą, aukštą atsparumą lenkimui ir mažą 
gaminio svorį. 

 
 

VIDAUS PALANGIŲ MONTAVIMAS IR JUNGIMAI 
Palangės montuojamos didesnės nei lango anga. 
Montuojama tiesiai ant mūro, plyšius užtaisant sandarinimo putų mase. 
Palangės montuojamos su 1% nuolydžiu į patalpos pusę. 
Palangių išorės kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4. 
Laikikliai prie sienų prišaudomi mūrvinėmis. Palangė prie kampuočio prisukama medsraigčiais. Laikikliai 

gruntuojami ir nudažomi sienų spalvos metalui skirtais dažais. 
Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovautis gamintojo 

instrukcijomis. 
 

TS-6 DURŲ KEITIMAS 
NUORODOS:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
Projektuojamos metalinės apšiltintos laiptinės ir rūsio dūrys. 
Durys projektuojamos su rankenomis, atraminėmis kojelėmis ir savaiminio užsidarymo mechanizmais. 

Laiptinės durys su elektromagnetine spyna, taip pat su smūgiams atsparaus stiklo langeliu, rūsio – su raktais (raktų 
kiekis pagal butų skaičių laiptinėje 8). Durys iš gamintojo turi būti atvežtos surinktos į blokus – stakta su varčia 
pakabinta ant vyrių.  

Durų saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3; 
Durų užraktai parenkami pagal LST EN 179 standarto reikalavimus. 
 

Eil. Nr. Gaminio savybė Klasė arba dydis 
1. Atsparumas vėjo apkrovai A1 
2. Vandens nepralaidumas 4A, 4B 
3. Oro pralaidumas 2 
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4. Šilumos pralaidumas U (W/(m2K)) 1,6 

5. Durų mechaninio patvarumo klasė 6 (200 000 varstymo 
ciklų) 

6. Durų mechaninio stiprio klasė 2 
DARBŲ VYKDYMAS 
Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą pašalinami tinko likučiai 

ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be 
slenksčių) ir, jeigu yra būtina, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia 
sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais, intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą 
išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo 
tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 
- gulsčiuku būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą; 
- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė, parenkamas atitinkamas 

intarpo storis; 
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 
Durys angoje tvirtinamos rėmo diubeliais. Minimalus tvirtinimo ilgis 30 mm. 
Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. 

Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens vata, putų polistirolo pastomis arba specialiomis 
izoliacinėmis juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba 
aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 

LEISTINI NUOKRYPIAI 
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 

Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 

Gaminių kreivumas bet kuria kryptimi 

3 

3 

2 

 

TS-7 COKOLIO IR PAMATŲ ŠILTINIMO IR HIDROIZOLIAVIMO DARBAI 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Reikalavimai taikomi, kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos gaminiams, 

izoliuojamiems gamyklose. 
Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo 

paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. 
Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai nurodyti statinio 

projekte. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei 
technologijas, jei jų techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra 
blogesni už numatytas projekte. 

Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos statybos 
montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. 

Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant 
mastikų ir birių medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti. 

Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei negu 
nurodyta izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose. 

Neleistina statybines konstrukcijas izoliuoti lyjant lietui. 
NUORODOS:  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
HIDROIZOLIAVIMO DARBŲ MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJA 
MEDŽIAGOS 
Vertikali pamatų hidroizoliacija (VH) įrengiama su gruntu susisiekiančioje pamatų pusėje.  
VH – 2 sluoksnių teptinė hidroizoliacija - tai vienalytis nelaidus vandeniui 3-4 mm storio mastikos sluoksnis, 

dengiantis izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama cementinė arba kitokia analogiškų savybių turinti mastika. 
Cementinė hidroizoliacija skirta pamatų hidroizoliavimui. Vienakomponentis sandarinimo mišinys pagamintas 

mineralinių ir organinių jungiančiųjų medžiagų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu. Atsparus 
vandentiekio bei karšto vandens poveikiui. Pralaidus vandens garams. 

Sąnaudos: kapiliarinei drėgmei 2 mm – 3,2 kg/m2; besikaupiančiam vandeniui – 3 mm – 4,8 kg/m2;  
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Sudėtis: portlandcementis, polimerinės jungiamosios medžiagos, mineraliniai užpildai, modifikuojantys 
priedai 

Piltinis tankis: apie 1,68 g/cm3 
Gali padengti plyšius iki ≤ 0,4 mm 
Sukibimas su betonu: ≥ 1,0 Mpa 
Atsparumas vandeniui: ≥ 0,5 Mpa 
Nutekėjimas: nėra 
Tirpiojo chromo VI sudėtis sausame mišinyje: ≤ 0,0002 % 
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų 

nuvalytos dulkės ir paviršius gruntuotas. Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminės medžiagos gruntuojama bitumo 
emulsija arba bitumo skiediniu. 

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai 
gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais - gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant 
gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. 

Reikalavimai pagrindo paruošimo darbams pateikti lentelėje. 
Pagrindo paruošiamųjų darbų kokybės techniniai reikalavimai 

Reikalavimai  Leistini 
nuokrypiai  Kontrolė  

1 2 3 
Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai 
izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei 
mastikomis: 

- išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje 

 – skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo 
projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2% ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

Lėkštų iki 150 mm dydžio nelygumų kiekis 4 m2 <2 ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 
Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne mažiau kaip 5 matavimai 100 m2 

HIDROIZOLIACIJA, NAUDOJANT TEPAMĄSIAS IR GLAISTOMĄSIAS MEDŽIAGAS 
Tepamosios hidroizoliacijos iš bituminių medžiagų įrengiamos šaltu būdu. Kai hidroizoliacija yra kelių 

sluoksnių, prieš rengiant antrą bei kitus izoliacijos sluoksnius, prieš tai įrengtas sluoksnis turi būti išdžiūvęs. 
Tepamosios hidroizoliacijos šaltuoju būdu padaromos teptuku, voleliu, užpurškiamos. Kiekvienas hidroizoliacijos 
sluoksnis turi būti vientisas ir vienodo storio. 

Naudojama teptinė hidroizoliacija su šilumine izoliacija turi būti suderintos tarpusavyje (negali būti lakių 
medžiagų tirpdančių šiluminę izoliaciją). 

COKOLIO IR PAMATŲ ŠILTINIMO DARBAI 
Šiltinimo sistema turi būti įrengiama pagal ST 124555837.01:2005 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu 

putplasčiu“ reikalavimus. 
Žemiau žemės lygio polistireno plokštes galima tepti tik taškais, kad į klijus patekęs vanduo galėtų nutekėti 

žemyn. 
Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 kg/m2, 

turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 
ŠILUMOS IZOLIACIJA  
Tinkamumas naudoti rūsio sienų išorinei šilumos izoliacijai 

- Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,035 W/(m·K); LST EN 12667  
- Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa, CS(10)100  ≥100 kPa; LST EN 826  
- Stipris lenkiant kPa, BS150 ≥150 kPa; LST EN 12089  
- Degumo klasifikacija E - LST EN 11925-2  
- Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis DS(70,-)1 1 %; LST EN 1604  
- Matmenų stabilumas DS(N)2  ±0,2%; LST EN 1603  
- Vidutinis tankis p 18,5 Kg/m3; LST 1602  
- Vandens garų varžos faktorius μ 40 - STR 2.01.03:2009  
- Deformacijos ribinis lygis DLT (2)5 ≤ 5 %; LST EN 1605  

DRENAŽINĖ MEMBRANA 
Medžiaga :   aukšto tankio polietilenas.  
Svoris:    500 g/m².  
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Įspaudų aukštis:   8 mm.  
Įspaudų kiekis:   1840 vnt./m².  
Spalva:    juoda.  
Temperatūrinis atsparumas: nuo -300 °C iki +800 °C.  
Atsparumas spaudimui:  20 t/m².  
Cheminės savybės:  Membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir   
     neorganinėms rūgštims. 
Biologinės savybės:  Membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų  
     praaugimui.  
Fizikinės savybės:  Neteršia geriamo vandens. 

 
TS-8 IŠORINIŲ TINKUOJAMŲ SUDĖTINIŲ TERMOIZOLIACINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS 

BENDROJI DALIS 
APIBRĖŽIMAS 
Fasado sienų šiltinimas apdailai panaudojant dekoratyvinį fasadinį tinką. 
NUORODOS:  
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
PAGRINDINĖS SĄVOKOS  
Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema) – statybvietėje mūrinių, mūrinių 

tinkuotų, betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 
atitvarų išorėje įrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą gamyklinių statybos produktų rinkinį, 
kuris susideda iš žemiau išvardintų komponentų: 

• sistemos klijų ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementų;  
• sistemos termoizoliacinės medžiagos;  
• sistemos armuotojo sluoksnio;  
• sistemos armavimo tinklelio;  
• sistemos baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turėti dekoratyvųjį sluoksnį (dekoratyvusis tinkas, 

dažomas dekoratyvusis tinkas ir pan.). 
ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI  
Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos – ISTS. 
Europos techninis liudijimas – ETL. 
Akmens vatos termoizoliacinė medžiaga – MW. 
Polistireninio putplasčio termoizoliacinė medžiaga – EPS.  
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno 

gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) (305/2011), turintis ETĮ ir 
paženklintos CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio 
reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

Visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir 
ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. Nevėdinamos sistemos 
išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas 
bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus; 

Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.  
IŠORINIŲ SUDĖTINIŲ TERMOIZOLIACINIŲ SISTEMŲ (ISTS) MONTAVIMAS  
DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS  
Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei nei nurodo medžiagos gamintojas aplinkos ir 

pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %. Visi darbų atlikimo reikalavimai suformuoti pagal 
standartines klimato sąlygas: temperatūra 23±2ºC, santykinė oro drėgmė 50±5%. Esant žemesnei / aukštesnei 
temperatūrai ir didesnei / mažesnei santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali 
ženkliai skirtis.  

Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu 
tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiuvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių 
ne mažiau kaip 72 valandas.  

Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailinį sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose plokštumose. Jei nėra 
galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir 
lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz. apsauginę plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus 
stogelius ir pan.  
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Termoizoliacines plokštes galima klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo atmosferos kritulių 
visos virš šiltinamų sienų esančios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai, karnizai, išorinių 
palangių nuolajos ir pan.).  

ISTS SPECIFIKACIJA, MONTAVIMO DARBŲ ETAPAI  
Šiltinant pastato sienas iš išorės, kai šiltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplasčiu arba mineraline 

vata, pagrindines montavimo darbų technologines operacijas galima skirti į etapus:  
• pagrindo paruošimas;  
• termoizoliacinių plokščių klijavimas;  
• mechaninis tvirtinimas smeigėmis;  
• armuotojo sluoksnio įrengimas;  
• baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas. 
ŠILUMINĖ IZOLIACIJA BALKONŲ SIENŲ ŠILTINIMUI 
Polistireninio putplasčio plokštės, skirtos pastatų sienų šiltinimui, kai fasado apdaila yra plonasluoksnis 

tinkas. 
Deklaruojamas šilumos laidumas λ =0,032 W/(m·K); LST EN 12667 
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa, CS(10)70 ≥70 kPa; EN 826  
Stipris lenkiant kPa, BS115 ≥115 kPa; EN 12089  
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris kPa, TR100≥100 kPa; EN 1607 
Degumo klasifikacija E; EN 11925-2  
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis DS(70,-)1, 1%, EN1604 
Matmenų stabilumas DS(N)2, ±0,2%, EN1603 
Vandens garų varžos faktorius µ, 30 
PAGRINDO PARUOŠIMAS 
Prieš pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Atskiros techninės 

priemonės pateiktos lentelėje.  
Pagrindo įvertinimo ir paruošimo priemonės 
 

Pagrindo pradinis būvis Rekomenduojamos priemonės 
1 2 

Drėgnas pagrindas (pvz. gruntinė drėgmė)  Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti, arba tik išdžiovinti.  
Pagrindo paviršius apdulkėjęs  Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.  

Riebalų dėmės ant pagrindo  Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų 
ploviklių2; nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.  

Užtaršos nuo klojinių ar kitokių tepamų 
atskyrimo priemonių  

Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas atskyrimo 
priemones vandens garais, naudojant ploviklius2; nuplauti švaraus 
vandens spūdžiu1.  

 
Pagrindo pradinis būvis Rekomenduojamos priemonės 

1 2 
Druskų apnašos ant sauso pagrindo  Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens spūdžiu1.  

Pūslėtos ir atplyšusios vietos  

Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį paviršiaus 
lyginimą ir atstatymą atlikti atitinkama medžiaga, kuri užtikrintų 
pagrindo stiprį ne mažiau kaip 0,25 MPa; visada būtina, kad 
panaudotos medžiagos gerai išdžiūtų.  

Samanos, kerpės, pelėsiai, grybeliai  
Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu, arba nuvalyti 
cheminėmis priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti. Panaudojus 
chemines priemones, apnašas pašalinti mechaniniu būdu.  

Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai3  Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo priežastys.  

Nepakankamas stipris4  Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima prieš tai 
sudrėkinti; leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti paviršių.  

Nepakankamai lygi plokštuma5  Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis 
medžiagomis, kurios užtikrintų pagrindo stiprį4.  

Nevienalytis, labai įgeriantis pagrindas  Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga.  
1 Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant ISTS, pagrindas turi būti gerai išdžiuvęs.  
2 Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.  
3 Pagrindo įtrūkius būtina ištirti ir nustatyti jų atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai, pvz. įtrūkiai 
tinke dėl jo susitraukimo nėra pažeidimai, todėl paliekami netvarkyti. Didesni smulkūs neaktyvūs įtrūkiai (jei tinkas 
neatšokęs į jį stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai, pvz., atsiradę dėl pastato 
sėdimo, valkšnumo, poslinkio arba per didelio plėtimosi, gali būti dengiami ISTS tik pašalinus jų atsiradimo 
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priežastis arba projektuojamoje sistemoje numatant įrengti termodeformacines siūles. Jei pagrindo plokštumoje yra 
termodeformacinės siūlės, jos turi būti išsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.  
4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne mažiau kaip 0,20 MPa su sąlyga, kad mažiausia leistina stiprio 
riba atskirose vietose bus ne mažesnė kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis paviršiaus lyginimas ar atstatymas, 
naudojamos medžiagos stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba dažytas, ISTS 
negali būti tvirtinama tik klijuojant.  
5 Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant – 10 
mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, 
pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis neturėtų viršyti 5 %.   

Šiltinant senus pastatus, rekomenduojama pagrindo stiprį nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas 
specialiu atplėšimo jėgą nustatančiu įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia tikrinti tinkuotą, dažytą ar kitokia apdaila 
padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir betoną, pašalinti atšokusį 
senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas užtinkuoti, užtaisyti plyšius. Pagrindo įvertinimo ir paruošimo priemonės 
išvardintos lentelėje.  

Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant pagrindo 
esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus, duris, palanges, 
keramiką, metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti.  

Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus apdailos sluoksnio 
(mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, antenų ir pan. tvirtinimus, 
pvz. medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines atramas. Kad nepatektų į sistemą vanduo, šių detalių 
tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad būtų nuolydis žemyn nuo pagrindo.  

Pamatus ir kitas su žeme besiribojančias plokštumas būtina padengti hidroizoliacija. 
TERMOIZOLIACINIŲ PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS  
Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius ir 

horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje išsikišusi vieta. Jei 
plokštuma labai nelygi ir neįmanoma išlyginti, tai šiose plokštumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio 
termoizoliacinę medžiagą, bet ne didesnę negu rekomenduoja gamintojas.  

Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų, išsikišančių 
detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius arba sandarinimo juostas, užbaigimo 
profiliuočius.  

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės atokaitoje 
esant didesnei nei 25ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant.  

Termoizoliacinių plokščių klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilės klijavimo. Galimi du pirmosios eilės 
klijavimo būdai: naudojant cokolinį profiliuotį arba laikinąją atramą (pvz. medinį tašelį). Cokolinį profiliuotį tikslinga 
naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis neviršija 150 mm, o cokolinio profiliuočio sienelės storis ne mažiau kaip 
1,0 mm. Laikiną atramą tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis viršija 150 mm arba, kai cokolis yra 
įtrauktas ir pirmoji plokščių eilė prasideda žemiau cokolio linijos.  

Cokoliniai profiliuočiai montuojami prieš klijuojant termoizoliacines plokštes. Cokolinio profiliuočio atraminės 
dalies plotis turi atitikti termoizoliacinių plokščių storį. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. 
Prieš tvirtinant cokolinius profiliuočius, plokštumoje nuo kampo iki kampo ištempiama kontrolinė virvelė, pagal kurią 
profiliuočiai lyginami. Paženklinus tvirtinimo vietas, tarpai maždaug apie 300 mm, išgręžiamos 6 arba 8 mm skylės 
mūrvinėms (skylės diametras priklauso nuo parinktos mūrvinės). Cokoliniai profiliuočiai glaudžiami galais paliekant 
2-3 mm tarpelį ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalėmis . Cokolinis profiliuotis prie pagrindo 
tvirtinamas mūrvinėmis, nelygumai lyginami įgilinant arba išsukant mūrvines, tvirtinimo vietose ant mūrvinių įdedant 
plastmasines lyginimo tarpines. Pastato išoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis įpjaunamas 45º 
kampu ir sulenkiamas arba tuo pačiu kampu užleidžiamas. Ties kampais cokolinius profiliuočius galima jungti ne 
arčiau kaip 250 mm nuo kampo briaunos.  

Pirmoji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama įstatant į cokolinį profiliuotį. Termoizoliacinės plokštės turi 
glaudžiai priglusti prie išorinio cokolinio profiliuočio krašto, jų paviršius negali išsikišti arba būti įgludęs šio krašto 
atžvilgiu. Siūlę tarp cokolinio profiliuočio ir pagrindo būtina užpildyti naudojama termoizoliacine medžiaga, 
sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir užtepti klijine medžiaga. 

Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai. Klijų paruošimas ir paruošto mišinio 
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.  

Sausų ar dispersinių klijų mišinys nerūdijančio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinės plokštės 
paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 75 mm pločio ir 5-20 mm storio (klijų sluoksnio storis priklauso nuo 
paviršiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS gamintojo 
didžiausio leistino storio sluoksniu) juosta ties kraštais visu jos perimetru ir ne mažiau trimis delno dydžio taškais 
ties viduriu, arba nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokštės paviršiaus. Rekomenduojamas glaistiklio 
dantų aukštis 8-10 mm. Perimetru ir taškais klijuojamos MW plokštės. Esant labai lygiam pagrindui, 
termoizoliacinės plokštės gali būti klijuojamos visu paviršiumi. Vertikaliai orientuoto plaušo MW plokštės („lamelės“) 
visada klijuojamos visu paviršiumi.  
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Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai klijuojamo prie 
pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama 
mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 
20 % plokštės ploto.  

Klijų mišinio negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali išsispausti iš plokščių siūlių ir 
jose kauptis. Kad taip nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti šiek tiek toliau nuo plokštės krašto ir mentele įstrižai 
pašalinti klijų perteklių. Klijuojant kampuose, klijų mišinys tepamas per plokštės storį toliau nuo vieno plokštės 
krašto. Termoizoliacines plokštes klijuoti tik taškais draudžiama.  

Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant viena prie kitos, ilgąją 
pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, nesudarant kryžminių siūlių sandūrų. 
Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant eiles. Vidinių kampų rekomenduojama neperrišti. 
Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse plokštėse išpjaunama kampinė išpjova ir jos klijuojamos taip, kad 
siūlių ir prigludusių plokščių sandūros būtų ne arčiau kaip 100mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryžminių 
siūlių sandūras ir sandūras angų kampuose neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines 
plokštes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus 
ne mažiau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinės plokštės žemiau cokolinio profiliuočio (arba pirmosios plokščių 
eilės) klijuojamos iš viršaus į apačią.  

Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti prie anksčiau 
priklijuotos plokštės ir lengvais pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinį 
tašelį, 2m tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama tik pilnai užbaigus 
klijuoti pirmąją ir t.t.  

Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip: 
- jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo priklijuojamas 

sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės klijuojamos užleidžiant ant rėmo;  
- jei langai sumontuoti sienos nišose, tai pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę reikia klijuoti 

iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokštumą ir klijų mišiniui 
išdžiuvus, prie lango ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudžiai prie 
jo prispaudus lango angokraščiui skirtą termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie angokraščio. Klijų mišiniui išdžiuvus, 
fasado plokštumos plokštes nupjauti lygiai, pridėjus kampainį.  

- jei langai sumontuoti sienos nišose ir lango rėmo pločio nepakanka angokraščio termoizoliacijai, tuomet 
angokraščiai nupjaunami, nepažeidžiant sumontuotų langų. Pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę 
reikia klijuoti iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokštumą ir 
klijų mišiniui išdžiuvus, prie lango ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, 
glaudžiai prie jo prispaudus lango angokraščiui skirtą termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie angokraščio. Klijų 
mišiniui išdžiuvus, fasado plokštumos plokštes nupjauti lygiai, pridėjus kampainį.  

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) užleidžiama ant langų ir durų rėmų apie 25 mm.  
Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais danteliais, specialiais 

pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų tikslūs, patartina naudoti atraminę 
lentjuostę.  

Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras siūles (pvz. daugiau 
kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį pleištinėmis juostelėmis, išpjautomis iš 
termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz. mažiau kaip 5 mm), jeigu neprieštarauja gaisrinės saugos 
pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti poliuretano putomis. Klijuojant būtina išlaikyti lygią šiltinamosios 
izoliacijos išorinio paviršiaus plokštumą, svarbu išvengti aiškiai matomų plokščių perkritimų, nepalikti atvirų plokščių 
jungimo siūlių. Nelygus sienos paviršius lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo metu, o ne armuojant.  

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams, 
palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje 
sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis.  

Siūlės tarp termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių pagrindo įtrūkių ir siūlių, nuo 
skirtingo pagrindo storio plokštumos iškišos krašto ir nuo skirtingų pagrindo medžiagų ribos. Jei atskirose vietose 
siūlės tarp termoizoliacinių plokščių vis dėlto yra arčiau, patariama klojant armuotąjį sluoksnį padengti jas dviem 
armavimo tinklelio sluoksniais.  

Termodeformacinių siūlių vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokštumoje 
esamos termodeformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje. 

Jei ant pastato išorės sienų yra elektros laidų, antenų ar kitokių instaliacinių kabelių bei vamzdynų, tai juos 
galima uždengti termoizoliacinėmis plokštėmis. 

Palangių nuolajos montuojamos termoizoliacinių plokščių klijavimo metu arba užbaigus klijavimo darbus.  
MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS  
Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo būdas virš ar po armavimo tinkleliu, smeigių 

išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir sandūrose, ir/ar visoje ISTS plokštumoje schemos 
nurodomos dokumentacijoje.  
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Smeigės yra sudėtinis ISTS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, privaloma 
naudoti tik į atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE 
ženklu ženklintas smeiges.  

Mechaniškai tvirtinamos sistemos atplėšimo stipris Rmt, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal vieną iš šių 
formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
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čia:    Rmt – sistemos atplėšimo stipris, kPa; 
Np – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje, kN (pateikia sistemos gamintojas); 
NRt – smeigės ištraukimo jėga iš pagrindo, kN (pateikia gamintojas arba nustatoma ištraukimo bandymu 

statybos aikštelėje); 
Nt – smeigės ištraukimo jėga, smeiges tvirtinant per tinklelį, kN (pateikia sistemos gamintojas); 
Ns – smeigės ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje, kN (pateikia sistemos gamintojas); 
ns – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje, vnt./m2; 
np – smeigių kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje, vnt./m2; 
n – smeigių kiekis, vnt./m2;  
mt– atsargos koeficientas mechaniškai tvirtinamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis sistemos svoris be 

klijų ne didesnis už 10 kg/m2, = 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijų didesnis už 10 kg/m2, mt= 2. 
Mažiausius smeigių kiekius ns, np, n ir smeigių išdėstymo schemą nurodo sistemos gamintojas.  
Skaičiavimui reikalingos rodiklių vertės pateikiamos sistemos gamintojo ETL. 
Sistemos atplėšimo stipris Rmt, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sds, kPa: 

 
 
Projektine vėjo apkrova Sd  priklausomai nuo aukščio ir pastato zonų 
Aukštis Centrine zona   Pakraščių zona Kampų zona 

Iki 5 m 0,14 0,36 0,54 
5-10 m 0,19 0,47 0,70 
10-20 m 0,24 0,61 0,92 

  

Pastato zonų nustatymo schema. 
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Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas skyles. Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik 
persmeigus šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus prie pagrindo. Skylė turi būti gręžiama pakankamai aštriu 
grąžtu statmenai pagrindui, bet ne mažiau kaip 10 mm gilesnė nei inkaravimo gylis. Smeigės lėkštinis diskas, 
įtvirtinus smeigę, negali išsikišti virš termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Dažniausiai į jį įgilinamas apie 2 mm. 

Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 24 val. po 
termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, būtina kloti ne vėliau kaip per 6 
savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletiniais spinduliais.  

Didelio storio apšiltinimo sluoksniams naudojamos putų polistirolo tabletės, montuojamos į specialiai 
išfrezuotus „lizdus“. Taip išvengiama šilumos nuostolių smeigiavimo vietose ir gaunamas lygus paviršius. Smeigės 
tvirtinimo su putų polistirolo tablete schema: 

 
 
Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių:  
- skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui;  
- smeigės ilgis, diametras ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba termodeformacinių siūlių kraštų 

priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymuose;  
- prieš pradedant gręžti skyles, termoizoliacines MW plokštes būtina persmeigti grąžtu;  
- grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies;  
- skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant smūgio;  
- smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;  
- įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;  
- jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina ją pakeisti, 

šalimais tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė termoizoliacinėje plokštėje užpildoma 
naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame sluoksnyje užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės 
pašalinti neįmanoma, ją įgilinti taip, kad neišsikištų virš armuotojo sluoksnio paviršiaus. 

ARMUOTOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS  
Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jų rūšis nurodoma projekte 

pagal ISTS specifikaciją.  
Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai. Klijinio glaisto paruošimas ir paruošto mišinio 

naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.  
Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina 

apsaugoti nuo užtaršų.  
Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių plokščių 

klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių.  
Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu, kampuočiai su tinkleliu ir lašikliu, 

užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Šios detalės klojamos įspaudžiant 
jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis 
glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne 
mažiau kaip 100 mm.  

Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis kaip 300 x 
200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų angų kampų sustiprinimui 
naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis 
kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su tinkleliu ir lašikliu.  



 STATINIO ARCHITEKTŪRA 
STATINIO KONSTRUKCIJOS 

 

 

DAUGIABUČIO NAMO INTURKĖSG. 37, MOLĖTAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

UF-23003-TDP-SA_SK.TS 
Lapas 18  Lapų 45  Laida 0 

 

Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur nėra skiriamosios išorinės 
siūlės, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau kaip 100 mm į kiekvieną pusę nuo 
siūlės.  

Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo sluoksnio 
storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant išlyginto, nesukietėjusio ir 
nepradžiūvusio prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį. Jeigu atskirose plokštumos vietose 
(pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią 
leistiną storį, tose vietose būtina atlikti papildomą armavimą tinkleliu.  

Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį įspaudžiant į 
glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. 
Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas 
išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, 
gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigėsi, viršutinė 
armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos užlaidos 
paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. 
Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas pakartojamas. Atskirų dvigubai armuotųjų sluoksnių 
tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuočių, cokolinių ir 
užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna.  

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas vientisas sustiprintas 
armavimas šarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudžiant viena prie kitos, be užlaidos. Panaudojus 
šarvinį tinklą, ant pirmojo armuotojo sluoksnio būtina atlikti antrąjį armavimą standartiniu tinkleliu. 

Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.  
Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio armuotojo 

sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio užlaidų vietose – 
ne mažesniu kaip 0,5 mm).  

BAIGIAMOJO PAVIRŠIAUS APDAILOS SLUOKSNIO ĮRENGIMAS  
Tinkuojamas paviršius. 
Baigiamasis paviršiaus apdailos sluoksnis įrengiamas silikoniniu fasadiniu tinku. Tinko rūšis, struktūra ir 

atspalvio tonas nurodomas projekte pagal ISTS specifikaciją.  
Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje.  
Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 24 

valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip. 
Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo 

užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo arba plytelių klijavimo darbus). 
Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba 

šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, 
rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą.  

Dekoratyvinio tinko apdaila. 
Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila 

atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. Darbuotojų skaičius 
priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus ploto, kurį būtina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti 
atsižvelgiant į tai, kad technologinės operacijos metu maždaug 2 m2 tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, 
nes tinkuotus paviršiaus ruožus galima sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradėję kietėti. Pertrauka galima ties to 
paties atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis.  

Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti dažytojo 
juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti 
paviršiai.  

Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno glaistikliu 
ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia, 
horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol išryškėja tolygus raštas. Visi darbuotojai turi 
tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo 
mašinomis.  

Gerai išdžiuvusius paviršius jau galima apipavidalinti spalvotais dažais. Kai pasirinkta spalva skiriasi nuo 
tinko spalvos, būtina dengti dviem sluoksniais.  

Akmens masės plytelių apdaila. 
Plytelių klijavimui pagrindas turi būti patvarus, lygus, sausas, nesuskeldėjęs, nuvalytas nuo sukibimą 

mažinančių (antiadhezinių) dangų (pavyzdžiui, dulkių, riebalų ir bitumo, jo neturi veikti agresyvi biologinė ir cheminė 
aplinka). 

Gruntuojama giluminiu gruntu, kad geriau sukibtų klijai. Plytelės klijuojamos lauko sąlygom skirtais klijais- 
C2TE-S1. 
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Visu klijavimo metu, sienas reikia apsaugoti nuo lietaus ir kondensato patekimo ant klijuojamos sienos, 
siekiant išvengti ateityje galinčių atsirasti pabalimų (Kalcinių hidroksidu migracijos iš cemento). 

Plyteles kloti su 10-12 mm storio siūlėmis. Siūlės užtaisomos glaistu CG2ArW.  
Ruošiant siūlių mišinį, turi būti naudojamas tas pats vandens kiekis kiekvieno naujo užmaišymo metu, 

siekiant kad būtų vienoda spalva. Siūlių užtaisymas pradedamas nuo viršaus į apačią. Siūles užtaisyti taip, kad 
neliktų mikro tarpų. 

Užtaisius siūles, siena turi būt saugoma nuo lietaus ir kondensato min. 2-3 paras dengiant difuzine 
kvėpuojančia plėvele glaudimo prie sienos būdu. 

Plytelių sujungimai su struktūriniu tinku tiek horizontaliam, tiek vertikaliam pjūvyje turi būti gerai užsandarinti 
silikonu. 

Akmens masės plytelės – homogeninės, per visą jų pjūvį turi būti ta pati spalva. I rūšies. 
 

Išmatavimai 30*60*0,9 cm (kalibruotos; 
rektifikuotos) 

Vandens įgeriamumas, % ≤ 0,1 % 
Atsparumas lenkimui ~45 N/mm2 
Atsparumas lūžiui ~2500 N 
Atsparumas giluminiam 
braižymui ~130 mm3 

 
DARBŲ KONTROLĖ  

 Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams: 
 

Eil. 
Nr. Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolės prietaisai 
1 2 3 4 

1. Pagrindo stipris  ≥ 0,08 MPa  atplėšimo jėgos matavimo prietaisas 
(pvz. COMTEST® OP 1)  

2. Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis  20 mm/m'  liniuotė, ruletė, nivelyras, teodolitas  

3. 
Termoizoliacinių plokščių klijavimo 
nuokrypiai fasado plokštumoje 
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis  

2 mm/m'  liniuotė, ruletė, nivelyras, teodolitas  

4. Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir 
armavimo tinklelio juostų užlaida  ≥ 100 mm  liniuotė, ruletė  

5. Smeigių ištraukimo jėga  
projektinė smeigių 
ištraukimo jėgos 
vertė kN  

ištraukimo jėgos matavimo prietaisas 
(pvz. COMTEST® OP 1)  

6. 
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado 
plokštumoje horizontalia ir/arba 
vertikalia kryptimis  

dekoratyviojo tinko 
grūdelių dydis +  
0,5 mm/m'  

liniuotė, ruletė, nivelyras, teodolitas  

7. Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio 
liniuote  4 mm  2 m ilgio liniuotė, ruletė  

8. Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 
horizontalės arba vertikalės 30 mm  lekalas, ruletė  

9. Atskiros angos angokraščių nuokrypiai 
nuo horizontalės arba vertikalės 3 mm/m'  1 m ilgio liniuotė, gulsčiukas, ruletė  

10. Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos 
tolygumas  pagal etaloną  etalonas  

 
Šiltinimo darbų kontrolė: 
 

Eil. 
Nr.  Kontrolės objektas  Patikros būdas  
1 2 3 

1. ISTS specifikacija  
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija;  
- tikrinama sistemos sudėties atitiktis techniniam ir techniniam 
darbo projektui.  

2. Pagrindo paruošimas  - tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas.  
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Eil. 
Nr.  Kontrolės objektas  Patikros būdas  
1 2 3 

3. Termoizoliacinių plokščių 
klijavimas  

- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių 
prispaudimas atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes;  
- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų 
vietų hermetizavimas;  
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio 
šalinimas iš siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo 
putomis;  
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties 
fasadų ir angų kampais;  
- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties 
termodeformacinėmis siūlėmis;  
- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas.  

4. Mechaninis tvirtinimas smeigėmis  
- tikrinamas smeigių ir jų kiekio į 1 m² plokštumoje;  
- tikrinamas smeigių įgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti 
atsitiktinai atrinktų smeigių ištraukimo bandymą.  

5. Armuotojo sluoksnio įrengimas  

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angų kraštuose (kampinių 
profiliuočių su tinkleliu, įstrižų tinklelio atraižų ir pan. įrengimas);  
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juostų užlaida;  
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;  
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis įpjaunant atsitiktinai 
paimtas vietas;  
- tikrinamas kalamų per tinklelį smeigių kiekio į 1 m² plokštumoje 
atitiktis projektui, smeigių įgilinimas ir tvirtinimas;  
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuočio 
srityje.  

6. Baigiamojo paviršiaus apdailos 
sluoksnio įrengimas  

- tikrinamas priglundančių prie sistemos fasado metalinių detalių 
apsauginis (antikorozinis) dažymas;  
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra 
numatytas);  
- tikrinamas sunkiai prieinamų vietų tinkavimas dekoratyviuoju 
tinku;  
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rašto ir spalvos 
tolygumas.  

 

TS-9  PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS ĮRENGIANT VENTILIUOJAMĄ FASADĄ 
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
BENDRI REIKALAVIMAI  
Statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 
Visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi 

būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie prieš naudojimą turi būti 
atitinkamai apsaugoti. 

Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus. 
Karkaso tiekėjas parengia detalius karkaso ir jo jungčių brėžinius statybai, pagal atliktus inkarų bandymo 

faktinius duomenis, bei suderina su konstrukcinės dalies vadovu. 
ŠILUMOS IZOLIACIJA 
Pirmas šilumos izoliacijos sluoksnis 
Nedegios mineralinės vatos plokštės, skirtos renovuojamų ir naujai statomų pastatų sienų šiltinimui, kai 

įrengiamas ventiliuojamas fasadas. 
Deklaruojamas šilumos laidumas λ =0,035 W/(m·K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 ) 
Degumo klasifikacija A1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) 
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) 
Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P), Wlp ≤ 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) 
Laidumas orui 100·10-6 m3/(m·s·Pa); EN 29053 
Vandens garų difuzijos varža 1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) 
Antras šilumos izoliacijos sluoksnis 
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Nedegios, skirtos apsaugai nuo vėjo, mineralinės vatos plokštės. 
Deklaruojamas šilumos laidumas λ =0,033 W/(m·K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 ) 
Degumo klasifikacija A1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) 
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) 
Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P), Wlp ≤ 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) 
Laidumas orui ~35·10-6 m3/(m·s·Pa); EN 29053 
Vandens garų difuzijos varža 1; EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12086) 
VENTILIUOJAMO FASADO KARKASAS 

I. Dokumentacija. 
1. Karkasui įrengti pateikiami tikrinamieji statiniai skaičiavimai patvirtinti atestuoto konstruktoriaus; 
2. Konsolės gaminamos iš nerūdijančio plieno X5CrNi18-10. 
3. Kreipiantieji profiliai turi būti pagaminti iš cinkuoto aliuminio lydinių AlMg0,5Si0,5 (EN-AW 6060) arba 

AlMg0,7Si0,4 (EN-AW 6063), tai turi nurodyta tiekėjo kokybės atitikties deklaracijoje. 
4. Karkaso tiekėjas pateikia karkaso išdėstymo schemą. 
5. Brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila; 
6. Mūrvinių rovimo bandymo protokolas objektui. 
7. Vadovautis statybos taisyklėmis ST 121895674.08:2011 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų 

su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas".  
II. Kreipiantieji profiliai. 

1. L tipo aliuminio profilis naudojamas plytelių sandūrose, atraminiuose žingsniuose, taip pat angokraščiuose, 
kampų sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekėjas montavimo schemoje. 

 
 
III. Montavimo konsolės 

1. Konsolių dydžiai turi būti nurodomi karkaso tiekėjo montavimo schemoje, atsižvelgiant į nurodytą šiltinimo 
medžiagos storį. 

2. Vieną štangą turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolė, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. Atstumai 
nurodomi aliuminio karkaso montavimo schemoje. 
 

 
 
IV. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalės 

1. Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. 
2. Konsolės prie mūro tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, 

pasirenkant mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. 
3. Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas perforuotu aliuminio profiliu. Jis turi būti pagamintas iš dviejų 

dalių, kad tinkamai be tarpų būtų įrengiamasir galima reguliuoti. 
Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines. 
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Detalės pav. Žaliava Standartas 

Konsolės Nerūdijantis plienas, EN 10088-4  

Profiliai Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573-3:2007, EN515:1993 

Savigręžiai Nerūdijantis plienas, A2 DIN7504K 

Cokolinis profilis Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 485 -515 - 573 

Mūrvinės Cinkuotas plienas/nailonas  sertifikatas Z-21.2-5 89. 

Termotarpinė Plastikas Pagaminta liejimo būdu 

 
 

VENTILIUOJAMO FASADO ĮRENGIMAS 
1. Konsolių įrengimas 

Konsolių teisingas išdėstymas ir užtvirtinimas ant sienos užtikrins kokybišką ir tvirtai įrengtą ventiliuojamo 
fasado sistemą. 

 
Pav. 1 

 
1.1.  Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado įrengimo darbo projekte esančią karkaso 
išdėstymo schemą arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti. 

Žymint konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų atstumą taškui iki sienos kampo kurį 
rekomenduoja mūrvinių gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo.  

Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelė tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant 
mūrvinei tvirtinimo pagrindas įskils ir praras savo laikančiąsias savybes. 
1.2. Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo 
nurodymus. 

Gręžiamos skyles gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl 
kad po gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį. 
1.3. Konsolės remiamos prie sienos per termotarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę. (Pav.2). 

Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių kaip nurodyta fasado įrengimo darbo 
projekte arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo. 
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Pav. 2 

Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo sluoksniui tarpinės naudojimas nėra būtinas. 
1.3.1. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė 

perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas (Pav. 
3). 

1.3.2. Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos 
perstumti minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių (Pav. 
3). 

                                     
Negalima                                                                              Negalima 

Pav. 3 
Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro 

tarpą), todėl parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro 
tarpas turi būti ne mažesnis nei 40 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sienų su oro tarpais 
projektavimas ir statyba“) 

Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu 
(pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas. Privaloma 
pateikti inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo protokolus, pagal STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos 
termoizoliacinės sistemos“, 14 punkto reikalavimus. Atliekant fasado konstrukcijos montavimo darbus būtina stebėti 
sienų mūro būklę ir vietose, kur plytų mūras pažeistas drėgmės ir šalčio, atlikti papildomus inkarinių varžtų 
laikomosios galios bandymus 
Paslankaus tvirtinimo kronšteinas Kodas Ilgis (x) Maks. šiltinimo storis 
   

 

KP060 60 mm 20 mm 
KP080 80 mm 50 mm 
KP100 100 mm 75 mm 
KP120 120 mm 95 mm 
KP150 150 mm 125 mm 
KP180 180 mm 155 mm 
KP210 210 mm 185 mm 
KP240 240 mm 215 mm 
KP270 270 mm 245 mm 
KP300 300 mm 275 mm 
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Fiksuoto tvirtinimo kronšteinas Kodas Ilgis (x) Maks. šiltinimo storis 

 

KF060 60 mm 20 mm 
KF080 80 mm 50 mm 
KF100 100 mm 75 mm 
KF120 120 mm 95 mm 
KF150 150 mm 125 mm 
KF180 180 mm 155 mm 
KF210 210 mm 185 mm 
KF240 240 mm 215 mm 
KF270 270 mm 245 mm 
KF300 300 mm 275 mm 

 
2. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui įrengimas 

2.1. Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių 
paliekami oro tarpai (pvz. fasado cokolinė dalis). 
 

3. Apšiltinimo įrengimas 
Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo darbus ir sumontavus apsauginį 

profilį (jei toks yra). Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas 
specialiai tam skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede. 
 

 
Pav. 4 

 
3.1. Apšiltinimo medžiagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio projekto brėžiniuose. Apšiltinimo medžiaga 
montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), įpjaunant jos lapus tose 
vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės. 

3.1.1. Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus. 
3.1.2. Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu (ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio ar pločio) 

taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių siūlės arba nesusidarytų keturių kampų sandūros. Pažeistos 
ar nekokybiškos izoliacinės plokštės nenaudojamos. 

3.1.3. Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją 
medžiaga. 

3.1.4. Vėdinamų atitvarų plokštės iš mineralinės vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas 
universalių plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. 
3.2. Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos atsižvelgiant 
į gamintojų rekomendacijas. Betono, blokų ar plytų mūro sienose skylės gylis turi būti min 35mm. Instaliuotos 
fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. 

Pagrindiniai smeigių parametrai: 
- smeigė turi būti be metalinių dalių; 
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- šilumos laidumo koef. μ 0,0001 W/mK; 
- lėkštelės skersmuo – ne mažiau 90 mm; 
- laikymo galia – 0,2kN. 
Smeigės turi būti naudojamos dviejų dalių - lėkštelė turi būti atskira nuo strypo, tokiu būdu sukalus strypą, 

lėkštelė užspaudžiama ranka ir dėka specialių „dantukų” ji užfiksuojama automatiškai. Taip išvengiama šilumos 
sluoksnio perspaudimo. Speciali smeigės strypo ankeravimo dalis sukurta taip, kad įkaltumėte tiek, kiek yra 
numatyta.  

Gręžiama 8mm diametro grąžtu be kalimo. 
Draudžiama naudoti polistirolui skirtas smeiges. 

3.3. Mechaninis tvirtinimas smeigėmis. Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo būdas virš ar po 
armavimo tinkleliu, smeigių išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir sandūrose, ir/ar visoje 
ISTS plokštumoje schemos nurodomos dokumentacijoje.  

Smeigės yra sudėtinis ISTS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, privaloma 
naudoti tik į atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE 
ženklu ženklintas smeiges.  

Mechaniškai tvirtinamos sistemos atplėšimo stipris Rvent, kPa turi būti apskaičiuojamas pagal vieną iš šių 
formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 

vent

ventRt
vent

nNR
γ
⋅

=
 

 

vent

venttv
vent

nNR
γ
⋅

=  

čia:  NRt – vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga (kN). NRt 
vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje;  

Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, nutraukimo jėga (kN). Ntv 
vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas; 

nvent – vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementų kiekis (vnt./m2); 
vent – atsargos koeficientas vėdinamai sistemai. Esant suminiam vėdinamos sistemos karkaso ir apdailos 

elementų svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m2, vent=1,5. Jeigu minėtas svoris didesnis, imamavent=2. Jeigu 
vėdinama sistema suprojektuota iš CE ženklu ženklintų statybos produktų ir suminis vėdinamos sistemos karkaso ir 
apdailos elementų svoris ne didesnis kaip 30 kg/m2, vent=2. Jeigu minėtas sistemos svoris didesnis, 
imamavent=3; 

Sistemos atplėšimo stipris Rvent, kPa turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sds, kPa: 
 
Projektine vėjo apkrova Sd  priklausomai nuo aukščio ir pastato zonų 
Aukštis Centrine zona   Pakraščių zona Kampų zona 

Iki 5 m 0,126 0,36 0,54 
5-10 m 0,164 0,47 0,70 
10-20 m 0,214 0,61 0,92 
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Pastato zonų nustatymo schema. 

3.4. Vėjo izoliacinio sluoksnio sandarumui užtikrinti siūlės tarp plokščių užklijuojamos lipniomis sandarinimo 
juostomis. Namo kampuose plokštės suleidžiamos, papildomai sujungiamos spiraliniais sraigtais ir užklijuojamos 
lipnia juosta. Siūlės lipnia juosta sandarinamos iškart po plokščių sumontavimo, tą pačią dieną. Sandarinimo metu 
aplinkos ir plokščių paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5°C. Esant žemesnei temperatūrai, prieš 
klijavimą paviršių reikia pašildyti, o lipni juosta turi būti laikoma šiltoje vietoje. 
 

4. Kreipiančiųjų profilių įrengimas 
Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo darbo projekto karkaso išdėstymo 

schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti.  

 
Pav. 5 

 
4.1. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias 
prilaikymo auseles. 
4.2. Kreipiančiųjų profilių fasadinė sienelės išlyginamos į vieną plokštumą.(Pav.6) 
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Pav. 6 

 
4.3. Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno savigręžiais. 

Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – aštuoni sąvigręžiai 
priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio . 

Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad 
kreipiantieji profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į 
profilį per paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos skylių centrą (Pav. 7). 

 

 
Pav. 7 

 
Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl juos tvirtinant prie 

konsolių būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo vietose. (Pav.8) 
 

 
Pav. 8 

 
5. Apdailos įrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso 

Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. 
Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą Sd (kPa).  
Apdailos gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir tvirtinimui, tačiau yra keletas esminių 

taisyklių kurių privalu laikytis. 
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Pav. 9 

 
5.1. Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būti tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 
5.2. Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių vertikalios centro ašies. 
5.3. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems 
neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos.  
5.4. Akmens masės plytelių danga kabinama prie nerūdijančio plieno kabliukų. (Pav.10) 
 

 
Pav.10 

 
5.5. Kabinant akmens masės plyteles prie karkaso, atstumai tarp profiliuočių vertikalioje ar horizontalioje sistemose 
priklauso nuo akmens masės plytelių dydžio. 

 

 
Pav.11 

 
5.6. Apdailai naudojamos rektifikuotos, neglazūruotos akmens masės plytelės ~300x600 mm, storis ≥ 9 mm 

(plytelių matmenis ir spalvas derinti su miesto architektu bei projekto autoriumi darbų vykdymo metu). 
Plytelės homogeninės, pirmos rūšies, atsparios UV spinduliams ir grafičiams. Tiekiamos tos pačios partijos 

plytelės, siekiant išlaikyti spalvos vientisumą. 
Tiekiamos plytelės turi atitikti standarto EN14411:2016 reikalavimus. 
Vandens įgeriamumas – E≤0,05%; 
Atsparumas lenkimui > 50 N/mm2; 
Atsparumas lūžiui >3000 N; 
Atsparumas dėmėms ir nešvarumamas - 5 klasė; 
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Atsparumas giluminiam braižymui ≤130 mm3; 
Atsparumas šalčiui – ciklų skaičius ≥100; 
Atsparumas ugniai – A1FL. 

Tipinius detalių pjūvius žiūrėti SA_SK dalies brėžiniuose. 
 

TS-10 ŠLAITINIO STOGO DANGOS IŠ BANGUOTŲ LAKŠTŲ ĮRENGIMAS 
BENDRIEJI NURODYMAI:  
1. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;  
2. Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir stogo konstrukciją; 
3. Vykdant darbus, laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų; 
4. Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų. 
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  
MEDŽIAGOS 
Techniniai duomenys 

Profilis 585x920 mm 875x920 mm 
Bangų skaičius 5 5 
Storis 6,0±0,6 mm 6,0±0,6 mm 
Svoris 6,7±0,5 kg 10,2±0,5 kg 
Šoninis užleidimas 47 mm 47 mm 
Išilginis užleidimas 125 mm 125 mm 
Naudingas plotis 873 mm 873 mm 
Naudingas ilgis 460 mm 750 mm 
Naudingas plotas 0,4 m2/vnt. 0,65 m2/vnt. 
Mažiausias nuolydis 7º 7º 
Tvirtinimo grebėstų skaičius vienam 
lapui atremti**  

2 2 

Atstumas tarp grebėstų centrų 460 mm 750 mm 
Bangos aukštis 51±3 mm 51±3 mm 
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Tvirtinimo elementai 
Banguotiems lakštams tvirtinti naudojami 6 x 100 mm cinkuoti sraigtai su gumine tarpine. Sraigtai turi būti 

padengti 50 mikronų cinko sluoksniu arba pagaminti iš nerūdijančio plieno. Kiekvienas banguotas lakštas 
tvirtinamas bent 4 tvirtinimo priemonėmis. 

Tvirtinant lakštus sriegiais, izoliacinė EPDM galvutė turi priglusti prie stogo dangos. Prigludimas turi būti 
pakankamas sandarumui užtikrinti, tačiau ne per didelis, kad nesudarytų įtampos tarp lakšto ir stogo konstrukcijos. 

MONTAVIMO DARBAI 
Stogo dangos montavimą atlikti vadovaujantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir rekomendacijomis. 

Grebėstavimas 
Atstumas tarp grebėstų ar tąšų lakštams tvirtinti, priklauso nuo lakštų ilgio. 
Atstumas B (atstumas tarp pirmo grebėsto ir kraigo vidurio priklauso nuo grebėstų storio H ir stogo nuolydžio 

kampo α) nustatomas pagal  lentelę, žiur. pav. 

 
Grebėstų įrengimo atstumo A priklausomybė nuo 
grebėsto aukščio H ir stogo nuolydžio kampo α 

α H, mm 
40 50 60 80 

7º 135 130 130 125 
15º 125 120 120 115 
30º 100 95 90 75 
45º 70 60 50 40 

 
Kitų grebėstų padėtis žymima nuo viršaus žemyn atidedant atstumą, priklausomai nuo to kokių išmatavimų 

lakštai naudojami stogo dangai. Apatinis (karnizinis) grebėstas turi būti 8-10 mm aukštesnis už pasirinktą grebėsto 
storį. 
Lakštų tvirtinimas 

Banguotuose lakštuose skylės gręžiamos montavimo metu. Sraigtų skaičius ir jų išsidėstymo schema 
priklauso nuo pastato aukščio, stogo nuolydžio kampo ir šlaito vietos, kurioje montuojamas banguotas lakštas.  
Kampų nupjovimas 

Lakštai persidengia iš visų pusių, todėl kampuose susidaro 4 lakštų perdanga. Lakštų šonuose, viršuje ir 
apačioje yra tik dviejų lakštų perdanga. Perdangų aukščio skirtumai suteikia stogui nesandarumo. To išvengiama 
nupjaunant du lakštų kampus. Taip išlaikoma dviejų lakštų perdanga per viso uždengto lakšto perimetrą. Pagal 
dengimo iš dešinės į kairę principą reikia nupjauti viršutinį dešinį ir apatinį kairįjį kampus. 

A = 134 (155) mm B=50 (85) mm 
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Prie vertikalių paviršių danga turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 300 mm ir užsandarinta, kad į stogo 
konstrukcijas nepatektų vanduo; 

Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi 
būti užsandarintos; 

ŠLAITINIŲ STOGŲ DANGŲ ĮRENGIMUI NAUDOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ REIKALAVIMAI 
Šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamu medinių statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne 

didesnis kaip 20% ir ne mažesnis 8%. 
Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais; 
Šlaitinių stogų įrengimo kontrolė 
 

Eil. 
Nr VEIKSMAS Atsakingas Kontralioja Kaip kontroliuoja 

1. Antikondensacinio sluoksnio įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai 

2. Šlaitinio stogo dangos pakloto įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai 

3. Šlaitinio stogo dangos įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai 

4. Vandens nuleidimo nuo šlaitinių stogų įrengimas SV TP vizualiai 
 

TS-11  STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 
BENDROJI DALIS 
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:  
• stogų apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu); 
• palangių ir kitų horizontalių elementų apskardinimas (cinkuota skarda dengta poliesteriu). 

NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
MEDŽIAGOS 
Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 
1. Poliesterio padengimas 
2. Gruntas 
3. Cheminis padengimas 
4. Al-Zn 55 % sluoksnis 
5. Plieno lakštas, min 0,55 mm 
6. Al-Zn 55 % sluoksnis 
7. Gruntas 
8. Epoksidinis lakas 
POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS IŠORĖS PALANGĖS 
BENDROJI DALIS 
Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 180° kampu. 
Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
Nuolydis neturi būti mažesnis nei 6% į lauko pusę, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis 

negali būti mažesnis nei 30 mm. 
Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 

klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 
Jei palangės iškyša didesnė nei 150 mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 

IŠORĖS PALANGIŲ MONTAVIMAS IR JUNGIMAI 
Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 
Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 

vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 
 

TS-12 MŪRO DARBAI 
BENDROJI DALIS 
Ši specifikacija apima nurodymus vėdinimo šachtų ir angų formavimo mūro iš silikatinių, keramzitbetonio, 

autoklavinio akyto betono blokelių, keraminių arba silikatinių pilnavidūrių plytų ir cemento-kalkių skiedinio.  
Statybai turi būti naudojami nauji anksčiau nenaudoti blokeliai. Naudojami blokeliai turi būti švarūs, neįmirkę, 
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be prišalusio sniego ar ledo. Blokelių vandens įgeriamumas turi būti ne mažesnis kaip 6 %. 
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie 

gamintoją ir gaminį. 
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“  
MEDŽIAGOS 
PLYTOS IR BLOKELIAI 
Plytų ir blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, technniai reikalavimai, savybės, 

priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti standartų reikalavimus. 
1. Silikatiniai blokeliai turi atitikti standarto LST EN 771-2:2011 reikalavimus. 
2. Silikatinės pilnavidūrės plytos turi atitikti standarto LST EN 771-2:2003 reikalavimus. Plytos 

matmenys 250x120x88 mm. 
3. Paprastos pilnavidūrės plytos turi atitikti standarto LST EN 771-1:2003 reikalavimus. Plytos 

matmenys 250x120x88 mm. Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 
savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-1:2003 reikalavimus. 

4. Keramzitbetonio blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 reikalavimus. 
5. Autoklavinio akyto betono blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 reikalavimus. 
6. Betono blokeliai turi atititikti standarto LST 1196:1997 reikalavimus. 
Statybose turi būti naudojamos ankščiau nenaudotos plytos ar blokeliai. Plytos ar blokeliai turi būti švarūs, 

neįmirkę be prišalusio ledo ar sniego. Į statybos aikštelę plytos ar blokeliai turi būti atvežami su pasais, kuriuose turi 
būti pagrindiniai duomenys apie gamintoja ir gaminį.  

Rangovas prieš pradėdamas darbus turi gauti plytų ir blokelių technines charakteristikas, kurias garantuoja jų 
gamintojas. Medžiagos, kurios neatitinka šių techninių charakteristikų, turi būti nedelsiant išgabentos iš statybos 
aikštelės. Plytos ir blokeliai, laikomi lauko sąlygomis, turi būti sudėti taisyklingais paketais ir turi būti apsaugoti nuo 
drėgmės bei kito neigiamo poveikio. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su kokybės dokumentais, kuriuose nurodomi pagrindiniai 
duomenys apie gamintoją ir gaminį:  

 plytoms / blokeliams: 
• gamintojo pavadinimas ir adresas; 
• dokumento numeris ir išdavimo data; 
• sutartinis produkcijos žymėjimas; 
• partijos numeris ir plytų/blokelių kiekis, pagaminimo data; 
• techninės kontrolės skyriaus žyma. 
 skiedinio mišiniui: 
• gamintojo pavadinimas ir adresas, 
• tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu), 
• skiedinio markė, 
• rišamosios medžiagos pavadinimas, 
• konsistencija (nurodant bandymo metodą), 
• mišinio kiekis, 
• priedų pavadinimas ir kiekis, 
• LST 1346:1997 standarto žymuo. 
STATYBINIAI SKIEDINIAI 
Bendroji dalis 
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:2005 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir cemento-kalkių 

skiediniai. 
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų 

(siūlių) užpylimui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų, ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 
Cemento-kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas CEM I 42,5 R markės. 
Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriems skiediniams gaminti, reikia 

patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti inžinieriaus. 
Smėlis turi atitikti LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio 

stambiausios detalės neturi viršyti 2,0mm. 
Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir 

pan.) turi būti aprobuoti inžinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybės. 
Konsistencija 
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu. 
Tam tikrų konsistencijų skiedinių panaudojimas: 
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Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo 
gylis, cm 

Surenkamoms stambioms konstrukcijoms (pamatų/rūsio  blokams, 
perdangų plokštėms ir t.t.) montuoti, siūlėms užtaisyti 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 
- mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 
- mūrui iš skylėtų plytų 

 
9-13 
7-8 

Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai 14 
Didesnis konuso įsmigimo gylis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms ir mūro medžiagoms, vykdant 

darbus karštu oru, mažesnis - tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos 
metu. 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus, sumažinantys vandens ir 
rišamųjų medžiagų kiekį. 

Vandens laikomumas 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas 

vasarą, ir ne mažesnis kaip 90% - jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti 

ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Mūrijimo skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės: 

Markė S0,4 S1 S2,5 S5 S7,5 S10 S15 S20 

Gniuždomasis stipris, 
Mpa (N/mm2) 0,4 1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 

Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto – S5. Cemento pastų markė turi būti ne 
mažesnė kaip S5. 

Cemento skiedinių sudėtis: 
Skiedinio stiprio 
markė pagal 
LST 1346:2005 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas: 
smėlis) 

Portlandcementas CEM I 42,5 Smėlis 0/2 frakcijos 

kg 1 kg 1 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 
 
Cemento-kalkių skiedinių sudėtis: 

Skiedinio 
stiprio markė 
pagal LST 
1346:2005 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas: 
kalkių tešla: 
smėlis) 

Portlandcementas CEM I 
42,5 Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

kg 1 kg 1 kg 1 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 
Skiedinių stiprumas nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 kūbus po 28 dienų kietėjimo LST 1346:2005 

nurodytomis sąlygomis. Mūryjant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būri S10 markės. Jei mūro darbai 
atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis negu mūryjant normaliomis 
sąlygomis. 

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. 
Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento – kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujimamas. Vanduo į 
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skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas procijomis, kurios būtų 
sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

Atsparumas šalčiui 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui 

šalčiui: 
 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

• nešildomų patalpų vidaus mūrui F 35 

• šildomų patalpų vidaus mūrui F 10 

Cementinio skiedinio: 

• perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F 50 

• vidaus darbams šildomose patalpose   F 10 
Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1995 nurodytu metodu. 
MŪRINIŲ ARMAVIMAS 
Sujungiant lygius (neprofiliuotus) strypus be suvirinimo jie turi būti užlenkti galuose kilpomis, 

persidengiančiomis 20 diametrų ilgiu. 
Esant priverstinėms mūro darbų technologinėms pertraukoms, vertikalioje mūrinio sandūroje tūri kas 1,5m 

pagal aukštį įmūryti armatūros tinkleliai, kurių išilginių strypų skaičius turi būti po vieną kiekvieniems 12cm sienos 
storio, bet ne mažiau dviejų 12cm storio pertvaroms. 

Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles, kas keturias modulinių 
plytų ir kas tris keraminių blokelių mūro eiles. 

Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmuo horizontaliose mūro 
siūlėse neturi viršyti: 

a) susikertant armatūros strypams – 6 mm; 
b) armatūrai nesusikertant siūlėse – 8 mm; 
c) atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir  ne mažesnis kaip 30 mm.  
Siūlės storis turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4mm. 
Mūrinėse sienose ties kampais ar angomis, jei projekte nenurodyta kitaip, armuojama kas ketvirta plytų eilė 

vienu tinklu Ø3 S500/Ø3 S500/50/50. Armavimo ilgis nuo sankirtos ašies ar angos krašto – 1200mm. 
Tarpuangiai, kurių ilgis mažesnis nei 1500 mm, armuojami kas antra plytų eilė vieliniu tinklu Ø3 S500/Ø3 

S500/50/50, jei kitaip nenurodyta brėžinyje. 
MŪRO DARBŲ VYKDYMAS 
Ištisinės sienos turi būti mūryjamos iš sveikų plytų/blokelių, pačiau pusplyšiai gali būti naudojami perrišimui. 

Sienos ir pertvaros turi būti griežtai vertikalios ir griežtai horizontalios. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, 
o išorės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. Visos plytos/blokeliai tiek ištisinėse sienos, 
tiek kampuose turi gerai priglusti vieni prie kitų, užpildant siūles skiediniu, tiek per ilgį, tiek per plotį. Jei sienos mūrą 
kerta vertikali vaga, į vagos mūro siūles reikia įdėti tinklelius, kurių išilginė armatūra ne didesnė kaip Ø6 mm, o 
skersinė – Ø3 mm. 

Mūro darbų kokybė turi būti tikrinama viso statybos proceso metu. Šonų ir kampų vertikalumas, eilių 
horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebėtus trūkumus. Pamūryjus sieną aukšto ribose, eilių 
horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebėtus trūkumus. Pamūryjus sieną aukšto ribose, eilių 
horizontalumas ir sienos viršaus altitudė tikrinama prietaiso pagalba. Užbaigtų mūro konstrukcijų kokybę būtina 
įvertinti prieš jų paviršiaus šiltinimo ir apdailos darbus. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti:  
• horizontalių - 12 mm; 
•  vertikalių - 10 mm. 
Nutrauktą mūrą galima prijungti vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei mūrinys nutraukiamas vertikaliu 

nuobėgiu, tai į jo siūles kas 20 cm pagal aukštį turi būti ėdėta po du Ø6 S240 armatūros strypus, kurių ilgis 50 cm. 
Mūrinio aukščių skirtumas atskiruose darbų baruose bei išorinių ir vidinių sienų susikirtimuose neturi viršyti 

vieno aukšto aukščio.  
Sienų kampai turi būti armuojami papildomais armatūros strypais, o 1-o tipo siena – ir tinkleliais bei 

sujungiama lanksčiais inkarais su metaliniais rėmais. 
Nelestini mūro darbų konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis, nenumatytomis projekte. Visos 

siūlės turi būti visiškai užpildytos skiediniu. 
Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. 
MŪRO SIENŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 
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 vieno aukšto     - 10 mm; 
viso pastato     - 20 mm. 
2. Leistini angų pločio nuokrypiai - 15 mm. 
3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: 

 tinkuojamo paviršiaus - 10 mm. 
4. Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože - 15 mm. 
5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm. 
6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

 horizontalių +3 mm;  -2 mm; 
 vertikalių ±2 mm. 

7. Tarpuangių pločio nuokrypiai - 15 mm. 
8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm. 
9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15 mm. 
10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės - 20 mm. 
11. Ventiliacijos kanalų matmenų nukrypimai ±5 mm. 

MŪRO DARBAI ŽIEMĄ 
Mūryjant žiemą, reikia laikytis rėžimo, kuris garantuotų reikiamą skiedinio ir mūro stiprumą. Mūryjant žiemą 

naudoti skiedinius su cheminiais priedais nesukeliančiais armatūros korozijos. Skiedinio stiprumas, mūryjant žiemą 
turi būti viena arba dviem markem aukštesnis negu mūryjant normaliomis sąlygomis. 

Skiedinio temperatūra mūryjant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C – ne mažesnė kaip 5°C. Jeigu vėjo 
greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra žemesnė kaip -
10°C, mūro darbai neturi būti vykdomi. 

Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. Pašildyto 
vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio - 60°C. 

DARBŲ PRIĖMIMAS 
Mūro darbus turi priimti Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar kitomis 

medžiagomis. 
Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 
 

TS-13 TINKAVIMO DARBAI 
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
BENDROJI DALIS 
Ši techninė specifikacija naudojama vykdant vidaus angokraščių ir atitvarų tinkavimo darbus. 
Atsižvelgiant į projekte atliekamus darbus tinkuojama dekoratyviuoju geruoju tinku. Tinkavimui naudojamas 

cemento-kalkių skiedinys. Skiediniai (kalkių ir cemento) gaminami centralizuotai gamyklose ir skiedinio centruose 
arba statybos aikštelėje, tam naudojant sausus mišinius.  

Atvežtas ar statybos aikštelėje pagamintas skiedinys tiekiamas į darbo vietą tinkavimo agregatų siurbliais su 
guminėmis žarnomis, o purškiamas ant tinkuojamo paviršiaus pneumatiniais ar mechaniniais purkštuvais. Mažo 
ploto patalpos ir statinio konstrukcijų detalės tinkuojamos rankomis. Mechanizuotai tinkuojamas skiedinys turi būti 
plastiškas, laisvai tekėti žarnomis.  

Gerasis tinkas daromas iš trijų sluoksnių: paruošiamojo, išlyginamojo ir dengiamojo. Gerasis tinkas daromas 
iki 15 mm storio. 

Projekte tinkuojant vidaus atitvaras naudojamas gerasis tinkas. 
Paruošiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio iš skysto skiedinio (60% vandens). Paruošiamojo 

sluoksnio skiedinio plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, turi būti 9-12 cm. Užkrėsto ant paviršiaus 
skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padžiovinamas ir ant jo daromas kitas – išlyginamasis sluoksnis. 

Išlyginamasis sluoksnis yra pagrindinis paviršių išlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9 mm storio, iš 
tešlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 7-8 cm). Jeigu 
tinkuojamas paviršius labai nelygus, jis lyginamas keliais išlyginamaisiais sluoksniais. Kiekvienas paskesnis 
sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai anksčiau užkrėstas skiedinys sukietėja. Užkrėstą 
sluoksnį reikia kruopščiai išvalyti pusbrauktėmis. 

Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai išlyginamasis sluoksnis sukietėja ir apdžiūva (po paros). Jo 
storis 2 mm. Skiedinys (plastiškumas, matuojant standartinio kūgio grimzle, 10-12 cm) maišomas su smulkiu 
smėliu, išsijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sietą, kad po užtrynimo apviršius būtų lygus. 

Prieš tinkuojant langų ir durų angokraščius reikia užsandarinti plyšius tarp staktų ir mūrinio. Užsandarinus turi 
likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokraščius pripildomas skiedinio. Vidiniai angokraščiai tinkuojami 
tuo pačiu skiediniu, kaip ir patalpų sienos. Angokraščių paviršiai daromi šiek tiek nuožulnūs vidaus sienų link, kad 
būtų didesnis šviesos sklidimo kampas. Visų angokraščių nuožambio kampas pastato viduje turi būti vienodas. 

Skiedinių grupė II-a. 
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Skiedinio stiprio gniuždant markė (stipris gniuždant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydžio kubelius 
po 28 parų kietėjimo): 

Atsparumo šalčiui markė (atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1413.11:2005).  
Reikalingo arba deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi būti ne didenis kaip 10%. 
 

TS-14 DAŽYMO DARBAI 
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
BENDROJI DALIS 
Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi. 
Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 C, o santykinė oro drėgmė – ne 

didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo 
sistema. 

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, 
duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai 
išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioje (18-20 °C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 
20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - per 15-20 parų. Tik kalkiniais dažais leidžiama dažyti drėgnesnius 
paviršius. 

Dažomų betoninių ir gelžbetoninių paviršių drėgnumas - ne daugiau 4-6 %. 
Medžio gaminių paviršiai turi būti lygūs, be atplaišų, įskilimų ar judančių šakų. Medienos drėgnumas neturi 

viršyti 12 %. Langai turi būti įstiklinti, kad dažant nebūtų skersvėjo ir būtų galima palaikyti vienodą patalpų 
temperatūrą. 

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas 
nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai 
išdžiovinti. 

DARBŲ VYKDYMAS 
Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia 

esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, 
nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Dažoma pagal dažų gamintojo keliamus reikalavimus sluoksniams, dažymo 
medžiagoms, darbų eiliškumui, darbo sąlygoms. Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų 
dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir išvaizdą. 

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų 
naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų. 

Paviršių paruošimas. 
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir 

gelžbetoninių < 4-6 % , medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas< 70%. 
Išoriniai paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, 
taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat 
apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu. 

Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepečiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, druskas, birias 
medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. Kalkes būtina nuvalyti visiškai. 
Paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi 
ir svidinami (šlifuojami).  

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos, smalingi tarpeliai ir skylės užtaisomos 
mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.  

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos 
cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus 
dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.  

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje.  
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas.  
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina.  
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
Dažymas. 
Dažymo būdas parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. 
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai 

gerai uždengti. 
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Darbų eiliškumas: valymas, plyšių rievėjimas, išlyginimas, pirminis gruntavimas, dalinis glaistymas, 
užglaistytų vietų šlifavimas, pirminis ištisinis glaistymas, svidinimas, antrasis glaistymas, svidinimas, antrasis 
gruntavimas, trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu), dažymas. 

Švarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos vietos. 
Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo 

instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą 
reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Gruntui išdžiūvus užglaistytos 
vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvus vėl nušlifuojamos. 
Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą 
akriliniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami ir antrą kartą dažomi. 

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. Spalvų skalė suderinama su projekto architektūrinės dalies vadovu 
autorinės priežiūros metu. 

Paliekamų patalpų būklė 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatas turi būti palikti švarus, su išvalytais langais ir 
grindimis, tinkamas naudojimui. 

MEDŽIAGOS 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. 
Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 

konteineriuose su tokia informacija: 
• gamintojo rekvizitai; 
• medžiagos pavadinimas ir savybės; 
• pritaikymo sritys; 
• reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
• spalvos nuoroda pagal Europos standartus; 
• siuntos numeris ir pagaminimo data. 

Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. Dažyti paviršiai neturi išskirti į aplinką 
kenksmingų sveikatai medžiagų. 

Remontuojamų patalpų apdailai naudojami atsparūs plovimui, matiniai akriliniai dažai: 
• Dažų paskirtis – vidaus darbai (sienų ir lubų dažymas); 
• Dažų rišiklis – akrilo kopolimero dispersija; 
• Skiediklis – vanduo; 
• Blizgumo laipsnis – 4, visiškai matiniai; 
• Atsparumas drėgnam trinimui (ISO 11998) (28d., 200 ciklų) – 1 klasė, 4 µm; 
• Dengiamumas – 10 l/m2, priklauso nuo paviršiau įgeriamumo; 
• Džiūvimo laikas (23 °C, RH 65%) – nekimba dulkės po 1 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 1-2 val. 

KOKYBĖS REIKALAVIMAI 
Vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi būti visiškai lygūs; neturi būti dėmių, ruožų, nutekėjimų,aptaškymų, 

plaukų iš teptuko, tepimosi ir vietinių iškrypimų, išsiskiriančių iš bendro fono. 
Aliejiniais, emaliniais dažais dažytas ar lakuotas paviršius turi būti to paties tono, blizgančios ar matinės 

faktūros; neleistini apatinių sluoksnių persišvietimai, taip pat dėmės, lipnumas, raukšlės nutekėjimai, pralaidos, 
plėvelės gabaliukai, matomos dažų kruopelės, svidinimo nelygumai ir teptuko brūkšniai. 

Vietiniai linijų ir pakraščių kreivumai, susiliečiant dviem spalvom, labai gero dažymo paviršiuje neleistini, gero 
- gali būti ne didesni kaip 2 mm, o paprasto - 5 mm. 

Atliekant dekoratyvinius darbus, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas gali būti ne didesnis kaip 1 mm 
per 1 m. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais 
emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be 
juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo 
paviršiaus neturi būti matomi 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais 
turi būti vieno tono matinio arba blizgančio 
paviršiaus 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, 
raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

Vizualinė apžiūra 
 
 

Vizualinė apžiūra 
 

Vizualinė apžiūra 
 
 

Vizualinė apžiūra 
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volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 
sluoksniai 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto 
paviršiaus drėgną tamponą ir juo pabraukus ant 
jo neturi likti dažų žymių 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros 
linijos kreivumas atskiruose ruožuose 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių 
(apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos 
spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

 
 
- 
 
 
2 
 
1 

 
 

Vizualinė apžiūra 
 
 

Matuojant liniuote 
 

Matuojant liniuote 

 

TS-15 METALO DARBAI 
BENDROJI DALIS 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. Tai 

statinių laikančių metalinių konstrukcijų gamyba,  montažas ir darbų kokybės kontrolė. Metalo konstrukcijų 
gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio firmų turi turėti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą. 
Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus. 

Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal žemiau 
išvardintus standartus ir taisykles. 

Plieninių konstrukcijų darbų atlikimas ir techniniai reikalavimai turi tenkinti LST EN 1090-2:2008 reikalavimus. 
PLIENINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS 
Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei LST EN 

10025-2:2005 reikalavimams. 
Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruožais apibūdintas 

brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 
Reikalavimai plieno stipriui: 

Stipris, (N/mm2) Plienas 
S355 S275 S235 

Pagal takumo ribą fy 355 275 235 

Pagal stiprumo ribą fu 470 410 360 
Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas pilėnams, kurių nominalusis storis <16 mm;  
stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis >3, <100 mm 
 
Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į 

kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės 
sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti 
gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka 
technines sąlygas. 

STATYBINIAI PROFILIAI  
Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti 

absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia, juos galima 
išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę 
pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami 
bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai. 
Tais atvejais, kai,konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, 
siekiant išvengti vidinės korozijos. 

SUVIRINIMO ELEMENTAI 
Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne prastesnių fizinių – mechaninių savybių už pagrindinį metalą.  
Suvirinimo elektrodai E-42, E50 tipo pagal LST EN 13479:2005 reikalavimus.  
Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne 

mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą. 
Nenurodyti projekte suvirinimo siūlės aukščiai turi būti ne mažesni nei a4. 
Suvirinimo medžiagas parinkti taip, kad plieno smūginis tąsumas būtų ne mažesni už suvirinamų element 

plieno atitinkamas charakteristikas. 
METALO DARBAI STATYBOJE 
SURINKIMAS IR PASTATYMAS  
Visos konstrukcijų gamybai naudojamos medžiagos ir elementai turi turėti kokybę patvirtinančius 

dokumentus. 
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Paruošimas, surinkimas, suvirinimas ir tvirtinimas turi būti atliekamas pagal LST EN 1090-2:2008 6, 9 
skyrius. 

Elementai jungiami suvirinant pusautomačiu apsauginių dujų aplinkoje.  
Sujungimams nenaudoti varžtų, ant kurių nėra gamyklinio žymens, nurodančio jų stiprumo klasę. 
Varžtų, kurie dirba kirpimui, sriegis negali būti giliau kaip pusė kraštinio jungiamojo elemento storio. 
Visos suvirinimo siūlės turi būti ištisinės ir be defektų nurodytų 1 lentelėje. 
Laikančioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, 

lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų. Visos metalinės konstrukcijos gaminamos gamykloje ir į objektą 
atvežamos padengtos apsaugine danga. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal darbo brėžinius.  
Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų užtikrintas konstrukcijos stabilumas 

visą montavimo laiką. Visos atotampos ir statybinės atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki 
darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus 
su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi 
gauti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.  
LEISTINOS MONTAVIMO NUOKRYPOS 
Montavimas ir leistinos montavimo nuokrypos pagal LST EN 1090-2:2008 priedą D. 
PAKAVIMAS  
Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi būti ženklinamas. 
Ant kiekvieno konstrukcinio elemento vandeniu nenuplaunamais dažais nurodoma :  

- sąlyginis konstrukcijos žymuo. 
Atskiros plokščios detalės su kiaurymėmis suveriamos ant 1 – 2 mm plieninės vielos į vėrinį. Smulkios 

detalės (varžtai, veržlės ir pan.) pakuojamos į medines dėžes. 
PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS 
Paviršiaus apdorojimas pagal LST EN 1090-2:2008 10 skyrių. 
KOMPLEKTAVIMAS  
Karkasas turi būti sukomplektuotas projekto numatytoje apimtyje. Prie komplekto turi būti pridedama atitikties 

deklaracija (STR 1.03.02:2002). 
LAIKYMAS IR GABENIMAS  
Konstrukcijas montavimo vietose sandėliuoti pagal tipus įvertinant jų montavimo eiliškumą.  
Metaliniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindų 0,2m. Skirtingų 
markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metalą sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 
1,5 metro aukščio ir 200 - 600kN svorio rietuvėse. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba atvežamos 
atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje patalpoje, 
išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtai ir veržlės – pagal stiprumo klasę ir diametrą. Suvirinimo elektrodai 
surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje 

Konstrukcijos laikomos, pakraunamos, iškraunamos ir gabenamos apsaugant jas nuo mechaninių 
pažeidimų, sutepimo. Konstrukcijos turi būti laikomos horizontalioje padėtyje atremtos ant vienodo aukščio taškų 
padėtų galuose ir per vidurį. Sąlytis su gruntu neleidžiamas.  

Transporto priemonėje konstrukcijos ir elementai turi būti patikimai įtvirtinti nuo galimo kritimo, pasislinkimo, 
smūgių viena į kitą arba į transporto priemonės konstrukcijas. Įtvirtinimas turi užtikrinti konstrukcijų iškrovimą 
paeiliui, nepažeidžiant likusių pastovumo. 

Išsikišusios detalės ir elementai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.   
Draudžiama konstrukcinius elementus vilkti, mėtyti iš transporto priemonių. 
Konstrukcijos ir detalės gabenamos visų rūšių transportu, laikantis krovinių gabenimo taisyklių. 
METALO DARBŲ KONTROLĖ 
Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros inžinieriaus. 

Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami 
patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas 
sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas 
atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, 
pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į 
gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. 
Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti praneštas 
statybos vadovui. 
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Projekte numatytoje aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, 
ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. 
Kitos medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje. 

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta standarte LST EN 1090-2. 
Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti 

atitinkamą pažymėjimą-diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti bandomąjį 
suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatūra ir 
konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 
 

TS-16 PAGRINDAI 
Pagrindai rengiami kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 > 30 MPa. 
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS 
Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas reikalavimus. Apsauginiam 
šalčiui atspariam sluoksniui įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos sutankinus būtų pasiektas 
deformacijos modulis Ev2 > 60 MPa. 

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 
birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32 
Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių neturi 

nukrypti daugiau kaip 0,5%. Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti didesnis kaip 20 mm, o 
plotis nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 10,0cm. 
 

TS-17 BETONINIAI ELEMENTAI IR DANGOS 
Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai betoninių bortų, betoninių trinkelių medžiagų, darbų ir darbų kontrolės 

reikalavimai.  
MEDŽIAGOS  
Betoniniai bortai turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Betoninės 

trinkelės ir plytelės turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Betono grindinio 
trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003 standarto reikalavimus. Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip 
C30/37. Trinkelių atsparumas atmosferos poveikiui pagal standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentelę. 
Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti 3 lentelės reikalavimus.  

3 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo  
Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir 

atšildymui bandymo kg/m2 
3 D vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 
 
Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) pagal standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 3 lentelę. 

Atsparumas dilinimui turi atitikti 4 lentelės reikalavimus.  
4 lentelė. Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui  

Klasė Ženklinimas Reikalavimai. Išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1338 G 
priede 

Reikalavimai. Alternatyviai 
išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST 
EN 1338 H priede 

4  I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm 
  
Kai betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant pasluoksnio iš granito 

(dolomito) smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito (dolomito) atsijų 0/5). Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta 
pačia medžiaga. Betono bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus. Kelio bortų betono klasė ne 
mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 
proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Kelio bortai rengiami ant betono C16/20 klasės pagrindo. Vejos 
bortelių betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė C16/20. 

KELIO IR VEJOS BORTŲ ĮRENGIMAS 
Kelio ir vejos bortai įrengiami ant ne mažesnės kaip C16/20 betono klasės pagrindo. Prieš rengiant kelio 

bortus turi būti tinkamai paruoštas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono 
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pagrindo statomas betoninis kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Betoniai kelio bortai turi būti klojami 
projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus kuoleliais ir virve.  

Įrengiami: GB1 tipo 0,30 × 0,15 × 1,00 m kelio bortai; 0,08 × 0,20 × 1,00 m vejos bortai ant C16/20 klasės 
betono pagrindo. 

Vejos bortelių betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė C16/20. 
TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS 
Betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant posluoksnio iš 

smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (smėlio cemento mišinio). Tarpai tarp trinkelių užpildomi taip pat šia 
medžiaga arba suderinus su Inžinieriumi iš tos pačios rūšies smulkiosios mineralinės medžiagos 0/2. Trinkelės 
klojamos rankiniu būdu. Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami guminiai plaktukai. 
Suklojus trinkelių dangą pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis šluotomis 
arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. Kai siūlės 
pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdėklu 
ant vibro pado trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. 

BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS.KOKYBĖ IR KONTROLINIAI TYRIMAI 
Visi betoniniai ir granito elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 

Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo 
projektinio neturi būti didesnis kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni kaip 1,0 cm. 
 

TS-18 MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 
BENDROJI DALIS 
Šis skyrius apibrėžia reikalavimus stogo medinių konstrukcijų įrengimui ir taikytinas tokiems darbams kaip: 

− stogo konstrukcijų montavimas, 
− medinių palėpės vaikščiojimo takų įrengimas. 

Medinių konstrukcijų gaminiai ir visos kitos medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai bei jų montavimui 
turi būti patiekiamos su kokybės atitikties dokumentais ir turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius 
dokumentus. 

GAMYBA 
Mediena turi būti rūšiuota pagal stiprumą, remiantis reikalavimais, garantuojančiais, kad medienos savybės 

tinka naudoti ir yra patikimos. Apžiūrimasis rūšiavimas turi atitikti standarto LST EN 14081-1,2,3:2006 reikalavimus, 
o mašininis rūšiavimas - standarto LST EN 519  reikalavimus. 

Konstrukcijų įrengimui turi būti naudojama pjautinė spygliuočių mediena (pušies, eglės). Į statybvietę medinių 
konstrukcijų ruošiniai turi būti pateikiami darbo brėžiniuose nurodytų skerspjūvio matmenų ir su jų kokybės atitikties 
dokumentais. 

Patalpų viduje eksploatuojamų konstrukcijų eksploatavimo klasė yra II-a, o eksploatuojamoms lauko 
sąlygomis numatoma III-a eksploatavimo klasė. 

Laikantys elementai turi būti gaminami iš medienos, kurios stiprumo klasė C24, C18 gulekšniai ir kiti (tame 
tarpe palėpės apžiūros takų konstrukcijos) pagalbiniai elementai-C14. 

Konstrukcijoms naudojamos eglės ir pušies medienos stiprio charakteristinės reikšmės priklausomai nuo 
medienos stiprumo klasės pateiktos lentelėje 

Lentelė 1 
Charakteristinės reikšmės 
Biologinės rūšys Spygliuočiai 
Stiprumo klasės C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40 
Stiprio reikšmės (MPa) 
Lenkimas fm, k 14 16 18 22 24 27 30 35 40 
Tempimas išilgai pluoštų ft,0, k 8 10 11 13 14 16 18 21 24 
Tempimas skersai puoštų ft,90, k 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Gniuždymas išilgai pluoštų  fc,0, k 16 17 18 20 21 22 23 25 26 
Gniuždymas skersai pluoštų fc,90, k 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 6,3 
Šlytis (kirpimas) išilgai pluoštų fv, k 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 
Modulių reikšmės (10-3 MPa) 
Vidutinis tamprumo išilgai 
pluošto modulis 

E0, mean 7 8 9 10 11 12 12 13 14 

5% tamprumo išilgai pluošto 
modulis 

E0,05 4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 

Vidutinis tamprumo skersai 
pluošto modulis 

E90, mean 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47 

Vidutinis šlyties modulis Gmean 0,44 0,50 0,56 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88 
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Tankio reikšmės (kg/m3) 
Tankis ρk 290 310 320 340 350 370 380 400 420 
Vidutinis tankis  ρmean 350 370 380 410 420 450 460 480 500 

 
KONSTRUKCIJŲ MEDIENOS APSAUGA NUO BIOLOGINIO KENKIMO IR ATSPARUMAS UGNIAI 
Medinės konstrukcijos jų ilgaamžiškumui padidinti. (apsaugai nuo puvimo, grybelio, kinivarpų ir pan.) bei jų 

degumo sumažinimui turi būti apdorotos antiseptikais, antipirenais. Impregnavimui turi būti naudojami vidaus 
patalpų ir lauko eksploatacijos sąlygoms tinkantys antiseptikai ir antipirenai ir turi būti be chromo, gyvsidabrio, 
arseno bei kitų sunkiųjų metalų druskų junginių. 

Pasirinktos medienos apsaugos medžiagos turi turėti kokybės atitikties pažymėjimus ir turi būti naudojamas 
laikantis gamintojo instrukcijų bei saugaus darbo taisyklių pagal DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

Pasirinktoji priešgaisrinė danga (antipirenas) turi tūri apsaugoti medieną nuo ugnies bei stabdyti ugnies plitimą 
gaisro metu. Priešgaisrinė danga turi atitikti B-s3, d2 degumo klasę. 

Pakankamam antiseptikų antipirenų įsigėrimui turi būti įmirkoma mediena, esanti ne didesnio drėgnumo kaip 
10-12% (orasausė mediena). 

Atsparumo ugniai padidinimui medinės konstrukcijos gali būti apsaugomos ugniai atspariais lakais ar dažais. 
Tačiau prieš tai jos turi būti padengtos antiseptiniais gruntais. Po antiseptinio padengimo mediena iki padengimo 
lakais ar dažais turi būti džiovinama mažiausiai vieną savaitę.  

MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 
Apie konstrukcijų pažeidimus, kurie yra padaryti transportuojant arba sandėliuojant, o defektų ištaisymas 

statybvietėje neįmanomas (tokie kaip ištisiniai plyšiai skerspjūvyje ir pn.) būtina informuoti Užsakovą. Užsakovas 
turi priimti sprendimą dėl tokių konstrukcijų panaudojimo. 

Mazguose ir jungtyse nenaudotinos skirtingo slankumo jungimo priemonės, taip pat nenaudotinos jungtys, 
kai dalis įrąžos perduodama glaudžiai (elementas - elementui), o kita dalis perduodama per tarpinius elementus ar 
tarpines jungimo priemones. 

Medinių konstrukcijų elementus būtina centruoti mazguose, sandūrose ir atramose, išskyrus atvejus, kai 
ekscentriškai sujungus elementus mažinamas lenkimo momentas, veikiantis skaičiuojamajame skerspjūvyje ir tik 
tada, kai tai nurodyta brėžiniuose. 

KONSTRUKCIJŲ MATMENŲ NUOKRYPIAI, KURIE ATSPINDI KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO TIKSLUMĄ, 
NUO PROJEKTINIŲ NETURI VIRŠYTI : 

    
įkirčių gylis ±2 mm - Tikrintinas kiekvienas 

elementas 
atstumas tarp varžtų, jungimo kaiščių,spraustelių centrų: 

-   Tikrinama pasirinktinai 
angų pradžioje ±2 mm 
angų gale skersai pluošto 2 % paketo storio,bet ne daugiau 5 mm 
angų gale išilgai pluošto 4 % paketo storio,bet ne daugiau 10 mm 
atstumas tarp vinių centrų iš įkalimo pusės ±2 mm. 

 
Montuojant kolonas, spyrius ar kitas konstrukcijas, o taip pat suduriant jų elementus būtina prie jungiamos 

konstrukcijos glaudžiai prispausti. Iš vienos pusės tarpelio dydis neturi būti didesnis, kaip 1 mm. Plyšys dydžio per 
visą skerspjūvį neleistinas. 

Sandėliuojant ir transportuojant medines konstrukcijas būtina įvertinti jų specifines savybes: 
tam, kad apsaugoti medines konstrukcijas nuo ilgalaikio atmosferinio poveikio, atvežtas į statybvietę jas būtina 

sumontuoti kaip galima greičiau , 
konstrukcijų ir elementų kilnojimas iš vietos į vietą pakraunant, iškraunant ir montuojant turi būti minimalus. 
medinės konstrukcijos padengtos ugniai atspariomis dangomis arba antipirenais turi būti apsaugotos nuo šių 

dangų išplovimo arba kitokio pobūdžio pažeidimų. 
Konstrukcinės priemonės turi garantuoti: 
Konstrukcijų medienos apsaugą nuo tiesioginio drėgmės poveikio (atmosferiniai krituliai, gruntiniai ir 

tirpstantys gamybiniai vandenys ir kt); 
Konstrukcijų medienos apsaugą nuo peršalimo, kapiliarinės ir kondensacinės drėgmės;  
sistemingą konstrukcijų medienos džiūvimą, sukuriant džiovinantį temperatūrinį-drėgmės režimą (natūralus ir 

dirbtinis patalpų vėdinimas ir pan.). 
Medžio darbus turi priimti Techninės priežiūros Inžinierius prieš klojant stogo konstrukcinius sluoksnius (vėjo, 

hidroizoliacinius, bei antikondensacinį sluoksnius) bei kitokiomis medžiagomis. 
Medžio darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 
Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
Konstrukcinės priemonės, medienos apdirbimas ir apsauginis apdorojimas turi užtikrinti medinių konstrukcijų 

išsaugojimą transportavimo, sandėliavimo ir montavimo metu, taip pat jų ilgaamžiškumą eksploatacijos metu. 
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MEDŽIO KONSTRUKCIJŲ JUNGČIŲ PLIENINIŲ ELEMENTŲ REIKALAVIMAI 
Varžtinėms jungtims naudotini cinkuoti varžtai 5.6 kokybės klasės pagal LST EN ISO 4014, veržlės pagal 

LST ISO 4034, poveržlės LST EN ISO 7091, kietumo klasė 100HV, bei cinkuoti jungiamieji elementai, jei ne 
nurodyta kitaip. 

Apsauga nuo korozijos 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių 
nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamžiškumas turi būti didelis - pagal LST EN ISO 
12944-1-4:2000 - daugiau kaip 15 metų. 

Vidaus  sąlygomis  eksploatuojamų  konstrukcijų eksploatavimo  klasė  yra II-a.  Lauko  sąlygomis 
eksploatuojamų konstrukcijų eksploatavimo klasė yra III-čia. 

REKOMENDUOJAMOS MEDŽIAGOS IR ANTIKOROZINĖS APSAUGOS DANGOS JUNGIMO DETALĖMS 
 

Jungimo detalės Eksploatacijos klasė 
 2 3** 
Vinys, sraigtai 0 < 4 mm Fe/Zn 12c* Fe/Zn 25c* 
Varžtai Nereglamentuojama Fe/Zn 25c* 
Kabės Fe/Zn 12c* Nerūdijantis plienas 
Metalinės dygiuotosios plokštelės 
ir plieninės plokštelės iki 3 mm 
storio 

Fe/Zn 12c* Nerūdijantis plienas 

Plieninės plokštelės nuo 3 mm iki 
5 mm 

Fe/Zn 12c* Fe/Zn 25c* 

Plieninės plokštelės daugiau nei 5 
mm storio 

Nereglamentuojama Fe/Zn 25* 

 
* Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi būti pakeista į Z 275 ir Fe/Zn 25c turi būti pakeista į Z 

350 pagal LST EN 10346:2009 . 
** Itin agresyvioms sąlygoms turi būti parinkta Fe/Zn 40, sunkios gilios dangos arba nerūdijantis plienas. 
Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

− nuriebinimas; 
− rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis - S 

2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A priedą. 
 

TS-19 IŠLIPIMO Į PALĖPĘ LIUKAS 
PRIEŠGAISRINIS PALĖPĖS LIUKAS SU LAIPTAIS 
Laiptai– ugniai atsparūs, skirti užlipti į palėpę ir sudaryti ugnies užtvarą kilus gaisrui patalpoje. Laiptų 

gamyboje naudojamos medžiagos ir speciali konstrukcija leidžiančios pasiekti  EI 60 min atsparumo ugniai 
parametrus. Liuko dangtis turi specialią tarpinę, kuri plečiasi nuo aukštų temperatūrų ir pilnai užsandarina liuką, 
nepraleidžiant ugnies ir dūmų. Liukas integruotas su apvadais ir greito montavimo kampuočiais. 

GAMINIO SAVYBĖS:  
• Termoizoliacinis, baltos spalvos dangtis.  
• Turėklas ir išstumiami antgaliai. 
• Pakopos su grioveliais, apsaugančiais nuo paslydimo, yra išsikišusios nuo šoninių kopėčių elementų, tai leidžia 
patogiau atsistoti. 
• Laiptai surinkti ir paruošti montavimui perdangoje. 
• Kopėčių antgaliai. 
• Metalinis turėklas (LXH). 
• Dujinis kėlimo mechanizmas, sumontuotas turėkle. 
• Angos apvadai- metaliniai. 
Techniniai parametrai: 
• Leistinas apkrovimas 150 kg. 
• Atsparumas ugniai EI = 60 min. 
• Šilumos laidumo koeficientas U = 1,3 W/m²K. 
• Laiptai atitinka EN 13501-2 standartą. 
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TS-20 PALĖPĖS GRINDŲ IZOLIAVIMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 
Šis skyrius apima nurodymus palėpės perdangos šiluminės izoliacijos, garo izoliacijos įrengimui. Šilumos 

izoliacijos įrengimas nurodytas brėžiniuose. 
PAGRINDO PARUOŠIMAS 
Prieš klojant izoliaciją būtina nuo esamos perdangos nuvalyti šiukšles. Nuimti ir utilizuoti esamą šlako 

sluoksnį.  
GARO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS  
Garo izoliacija iš polietileno plėvelės 200 mik. 
Garo izoliacija dedama ant paruošto pagrindo. 
Plėvelės juostų kraštai turi būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau kaip 30 cm arba klijuojama užleidžiant 

ne mažiau 15 cm. 
Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. 
ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS APATINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 
Mineralinė vata turi būti naudojama pagal paskirtį. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi 

būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis 
sluoksnis.  

Mineralinės vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
Mineralinės vatos plokštės turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus, taip pat glaustis viena 

prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų. Jei atsiranda plyšiai juos būtina užkamšyti. Plokštės turi būti perstumtuos 
viena kitos atžvilgiu. Įrengiant antrąjį izoliacinį sluoksnį pastarasis turi perdengti po juo esančio šiluminio sluoksnio 
siūles. 

Sandėliavimas: Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, akmens vatos 
gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu 
polietileno gaubtu gali būti sandėliuojami lauke. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojami patalpose 
arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis neturi viršyti 2m.  

ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS VIRŠUTINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 
Šilumos izoliacijos sluoksnis turi perdengti po juo esančio šiluminio sluoksnio siūles. Viršutinis izoliacijos 

sluoksnis su vėjo izoliacijos sluoksniu. Mineralinės vatos plokštės turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros 
paviršiaus, taip pat glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų. Jei atsiranda plyšiai juos būtina 
užkamšyti. Siūlės suklijuojamos izoliacine juosta skirta vėjo izoliacijos sluoksnius suklijuoti tarpusavyje. 

ŠILUMINĖ IZOLIACIJA APATINIAM SLUOKSNIUI:  
Nedegios, mineralinės vatos plokštės skirtos visų tipų pastatų atitvarų, pavyzdžiui sienų, stogų, palėpių, 

grindų ir kitų konstrukcijų, kur jos yra neveikiamos apkrovų, šilumos ir garso izoliacijai bei apsaugai nuo ugnies. 
Šilumos laidumas (deklaruojama vertė), λD  = 0,035 W/mK EN 13162; 
Orinis pralaidumo koeficientas, lk  100 x 10-6 m3/m²sPa; 
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus (deklaruojamas), WL(P), W lp =3 kg/m² EN 12087; 
Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp = 1 kg/m² EN 1609; 
Vandens garų difuzijos varžos faktorius (deklaruojamas), MU, (µ) 1 EN 12086; 
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13501-1. 

ŠILUMINĖ IZOLIACIJA VIRŠUTINIAM SLUOKSNIUI: 
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Apsauga nuo vėjo – 30 mm storio mineralinės vatos plokštės, skirtos šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui 
palėpės perdangoms šiltinti. Nedegios, mažai orui laidžios šilumos izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos. 

Šilumos laidumas (deklaruojama vertė), λD  = 0,033 W/mK EN 13162; 
Orinis pralaidumo koeficientas, lk  35 x 10-6 m3/m²sPa; 
Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus (deklaruojamas), WL(P), W lp =3 kg/m² EN 12087; 
Trumpalaikis vandens įmirkis (deklaruojamas), WS, Wp = 1 kg/m² EN 1609; 
Vandens garų difuzijos varžos faktorius (deklaruojamas), MU, (µ) 1 EN 12086; 
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13501-1. 
 

TS-21 LIETAUS SURINKIMO SISTEMA 
Pastatui suprojektuota išorinė lietaus surinkimo sistema. 
Plieninė lietaus nuvedimo sistema 125/90. 
Plieno storis 0,6 mm, cinko masė ne mažesnė nei 275 g/m². 
Spalvą žiūr. spalviniuose sprendiniuose. 
MONTAVIMAS: 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorinių 

sienų uždarosiose vagose ir nišose; 
Lietvamzdžių dalys turi būti patikimai sujungtos; 
Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m atstumu; 
Įrengiami stogo latakai turi būti pritvirtinami ne didesniu kaip 900 mm atstumu; 
Visas nuo stogo nutekantis vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 

taip kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 
25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 

Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28º. 
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STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES  

ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

 ARDYMO DARBAI     
1.  Durų demontavimas TS-2 m² 6,62  
2.  Langų ir balkonų durų demontavimas TS-2 m² 16,00  
3.  Balkonų atitvarų demontavimas TS-2 m² 34,10  

4.  
Esamos stogo dangos su visais pasluoksniais ir 
grebėstavimu ardymas iki medinių laikančių stogo 
konstrukcijų (gegnių) 

TS-2 m² 454,20  

5.  Vidaus palangių demontavimas TS-2 m 7,50  
6.  Išorės palangių demontavimas TS-2 m 55,75  
7.  Balkonų ir stogelių apskardinimo demontavimas TS-2 m 37,90  
8.  Įėjimo aikštelės demontavimas TS-2 m² 6,50  
9.  Nuogrindos demontavimas TS-2 m² 45,70  

10.  Vėdinimo šachtų aukščių sulyginimas (ardymas) TS-2 m³ 0,90  

11.  Lietvamzdžių demontavimas TS-2 m 6,40  

12.  Latakų demontavimas TS-2 m 16,20  

13.  Palėpės perdangos nuvalymas nuo šiukšlių iki 
perdangos konstrukcijos TS-2 m² 266,40  

14.  Atšokusio cokolio tinko tinko nudaužymas TS-2 m² ~55,00  

15.  Išlyginamojo cementinio sluoksnio balkonuose 
ardymas TS-2 m² 47,30  

16.  Informacinių lentelių demontavimas ir pakeitimas 
naujomis atlikus šiltinimo darbus TS-2 vnt. 4  

17.  Antenų demontavimas ir sumontavimas atlikus 
šiltinimo darbus TS-2 vnt. 4  

18.  Vėliavos laikiklio pakeitimas nauju atlikus šiltinimo 
darbus TS-2 vnt. 1  

19.  Statybinių šiukšlių išvežimas TS-2 t 26,5  

 DURŲ IR LANGŲ KEITIMAS     

20.  Lango angos užmūrijimas TS-13 m3 0,50  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

21.  

Durų montavimas: 
1. LD1 (2450x1050 mm); 
2. LD2 (2450x1000 mm); 
3. D1 (2000x800 mm) 

TS-6 

m² 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

6,62 
1 
1 
1 

SA.B-15 

22.  

Langų montavimas: 
1. L1 (1450x1500 mm); 
2. L2 (1450x1500 mm); 
3. L3 (400x1200 mm; 
4. LBD1 (2200x2300 mm) 

TS-4 

m² 
vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

16,00 
2 
2 
7 
1 

SA.B-15 

23.  Vidaus angokraščių tinko remontas cemento kalkių 
skiediniu, apdailos atstatymas  m 55,05 11,0 m2 

24.  Žaliuzi grotelių palėpėje montavimas: 
1. Ž1 (600x1200 mm)  m² 

vnt. 
1,44 

2 SA.B-15 

25.  Elektromagnetinių spynų įrengimas  vnt. 1  

26.  Vidaus palangės TS-5 m 7,50 

Tik 
keičiamiems 

langams 
butuose 

27.  Išorės palangės TS-12 m 55,75  

 PALĖPĖS ŠILTINIMO DARBAI     

28.  Palėpės grindų apšiltinimas mineraline vata 2 sl. 
(detalė PP-01) TS-17 m² 266,4 SK.B-11 

29.  Medinės konstrukcijos vaikščiojimo tako įrengimas TS-9 m 24,30 SK.B-11 

30.  Palėpės lauko sienų ir karnizo apšiltinimas iš vidaus 
mineraline vata (detalė PSN-01) TS-17 m² 80,00 SK.B-10 

31.  Vėdinimo šachtų, kaminų apšiltinimas mineraline 
vata (detalė PSN-01) TS-17 m² 27,40 SK.B-10 

32.  Išlipimo į palėpę liuko keitimas 600x800 mm EI260-
C3;  TS-16 vnt. 1  

 STOGO REMONTO DARBAI     

33.  Esamų medinių stogo konstrukcijų remontas 
stiprinant TS-9 m3 6,40 

SK.B-07-09 
Tikslinti darbų 

metu 

34.  Naujų medinių stogo konstrukcijų (kolonų) 
montavimas TS-9 m3 0,90 

SK.B-07-09 
Tikslinti darbų 

metu 

35.  Laikančių konstrukcijų medienos impregnavimas 
antiseptikais ir antipirenais TS-9 m² 420,00  

36.  Stogo dangos įrengimas (detalė ST-01)  TS-10 m² 449,00 SK.B-10 

37.  Stogo kraigo elemento montavimas (detalė KR-01)  TS-10 m 69,50 SK.B-10 

38.  Sąlajos, kaminų jungties įrengimas TS-10 m 30,90 SK.B-10 

39.  Karnizo pakalimas  TS-10 m² 47,30 SK.B-10 

40.  Latakų įrengimas ø125 mm TS-18 m 86,70  
41.  Lietvamzdžių įrengimas ø90 mm TS-18 m 71,60  
42.  Stogo tvorelės su sniego gaudykle įrengimas TS-10 m 77,70 SK.B-10 

43.  Vėdinimo šachtų aukščių sulyginimas (pakėlimas)  m3 0,90  

44.  Vėdinimo šachtų, kaminų apskardinimas trapecinio 
profilio skarda TS-11 m² 30,10  

45.  Stogelių įrengimas virš vėdinimo šachtų TS-11 m² 4,80  

46.  Apsauginio tinklelio nuo šiukšlių ir paukščių 
įrengimas ant vėdinimo šachtų  m² 2,16  
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

 BUTŲ BALKONŲ ŠILTINIMAS IR APDAILA     

47.  Balkonų sienų valymas, plovimas, paruošimas 
šiltinimo darbams TS-9 m² 175,20  

48.  Akmens masės plytelių grindjuostės balkonuose  m 60,10 SK.B-05 

49.  Balkonų sienų šiltinimas EPS70 NEOPOR, λ=0,032 
W/mK ir apdaila (detalė SN-03) TS-8 m² 65,40 SK.B-01 

50.  
Balkonų sienų angokraščių šiltinimas EPS70 
NEOPOR, λ=0,032 W/mK ir apdaila (detalės ANG-
04 - 06) 

TS-8 m² 29,60 SK.B-02 
98,6 m 

51.  Balkonų piliastrų šiltinimas EPS70 NEOPOR, 
λ=0,032 W/mK ir apdaila (detalė BN-02) TS-8 m² 37,60 SK.B-04 

52.  Balkono lubų perdažymas išlyginant paviršių TS-8 m² 42,60  

53.  Akmens masės plytelių slenksčių prie balkono durų 
įrengimas TS-5 m 6,4  

54.  

Balkonų atitvarų įrengimas: 
- RHS 60x40x3, S235; 
- Apdaila – akmens masės plytelės 

300x600x9 mm 

TS-16 
TS-9 

 
kg 
m² 

 

 
615,4 
50,27 

 
SK.B-05 

55.  Balkonų atitvarų vidinės pusės aptaisymas fasadine 
fibrocementine plokšte  m² 37,24 SK.B-05 

56.  Balkonų plokščių aptvėrimo skardinimas TS-11 m 37,24 SK.B-05 
57.  Balkonų turėklų įrengimas   m 37,24 SK.B-05 
58.  Pirmo aukšto balkonų perdangų apskardinimas TS-11 m 37,24  

 COKOLIO IR PAMATŲ ŠILTINIMO DARBAI     

59.  Grunto kasimas nuo pamato rankiniu būdu TS-3 m³ 98,90  
60.  Grunto išvežimas TS-3 m³ 11,90  

61.  
Cokolio bei pamatų nuvalymas, plovimas aukšto 
slėgio plovimo aparatu, išlyginimas cementiniu 
skiediniu, paruošimas šiltinimo darbams 

TS-7 m² 172,60  

62.  Cokolio tepamos hidroizoliacijos įrengimas TS-7 m² 98,90  

63.  Cokolio šiltinimas polistireniniu putplasčiu EPS100, 
kurio λ=0,035 W/mK, t=150 mm (detalė SN-04) TS-7 m² 174,70 SK.B-01, 03 

64.  Cokolio angokraščių šiltinimas polistireniniu 
putplasčiu EPS100, kurio λ=0,035 W/mK, t=50 mm TS-7 m² 1,25 5,00 m 

65.  Papildomos tepamos hidroizoliacijos įrengimas TS-7 m² 20,60 25 cm pločio 

66.  Drenažinės membranos įrengimas TS-7 m² 98,90 SK.B-03 
67.  Grunto užpylimas TS-3 m³ 87,00  

68.  Cokolio antžeminės dalies apdaila klinkerio 
plytelėmis TS-7 m² 73,70 SK.B-01, 03 

 FASADO RENOVACIJOS DARBAI     

69.  Fasadų valymas, plovimas, paruošimas šiltinimo 
darbams TS-9 m² 486,00  

70.  Išorės sienų stiprinimas, užtaisymas remontiniu 
skiediniu  m² 11,0 

SK.B-06 
Tikslinti darbų 

metu

71.  Fasadų sienų šiltinimas ir apdaila (detalė SN-01) TS-9 m² 393,00 SK.B-01 

72.  Vėdinamo fasado angokraščių šiltinimas ir apdaila  
(ANG-01, ANG-03) 

TS-9,  
TS-12 m 92,60 SK.B-02 

33,30 m2 

73.  

Balkonų piliastrų ir sienų virš balkonų bei įstiklintų 
balkonų išorinių sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą 
sistemą su akmens masės plytelių apdaila (detalė 
BN-03) 

TS-8 m² 59,70 SK.B-04 
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Pozicija 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

74.  Stogelio parapeto formavimas iš lengvų blokelių  m³ 0,24  

75.  

Stogelių virš įėjimo dangos įrengimas: 
- Išlyginamasis, nuolydį formuojantis 

sluoksnis; 
- Kieta mineralinė vata λ=0,038 W/mK, t=40 

mm; 
- 2 sl. prilydomos ritininės hidroizoliacijos  

TS-11 m² 3,60 SK.B-04 

76.  Stogelių virš įėjimo parapeto skardinimas TS-12 m 1,40  
77.  Kampinė įlaja per stogelio parapetą  vnt. 1  

78.  

Stogelių virš įėjimo apačios ir šonų šiltinimas 
polistireniniu putplasčiu EPS70, λ=0,039 W/mK, t=50 
mm, tinkavimas dekoratyviniu tinku ir dažymas 2 
kartus 

TS-8 m² 5,60 SK.B-04 

79.  Stogelio ir sienos sandūros įrengimo detalė SN-06 TS-11 m² 1,68 5,30 m 
SK.B-04 

80.  Latakų įrengimas TS-12 m 0,70  
81.  Lietvamzdžių įrengimas TS-12 m 2,60  
82.  VIDAUS APDAILOS DARBAI     

83.  
Rūsio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
EPS70 NEOPOR, kurio λ=0,032 W/mK, t=100 mm, 
tinkavimas ir dažymas 2 kartus (SN-05) 

TS-08 m² 7,50 SA.B-02 
SK.B-01 

 GERBŪVIS     

84.  Nuogrinda (detalė NG-01) TS-10 m² 41,80 SP.B-01,  
SK.B-03 

85.  Įėjimo aikštelė (detalė NG-02)  TS-17 
TS-18 m² 5,00 SP.B-01 

86.  Betoniniai lietaus latakai 300x200x100 mm TS-12 
TS-13 m 6,40 SP.B-01 

87.  Betoniniai vejos bortai 1000x80x200 mm TS-12 
TS-13 m 83,50 SP.B-01,  

SK.B-03 

88.  Betoniniai įvažiavimo bortai 1000x150x220 mm  TS-12 
TS-13 m 4,00 SP.B-01 

89.  Batų valymo grotelės  vnt. 1  
90.  Vejos atnaujinimas  m² ~200  
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BETONINIO VANDENS NULEIDIMO LATAKO

LAT-01  DETALĖ

1. Betoninis vandens nuleidimo latakas,

300x200x100 mm

2. Betoninis pamatas C20/25, 200 mm

3. Smėlio pasluoksnis, sut. Ev2=60 MPa

4. Sutankintas  gruntas, Ev2=30 MPa

Nuogrinda

1. Betono trinkelių danga 200.10.8

2. 3 cm storio atsijų sluoksnis

3. 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45

(ŽPS), Ev2=100 Mpa

4. 30 cm storio smėlio sluoksnis

5. Sutankintas  gruntas, Ev2=30 MPa

2%
 n

uo p
asta

to

TRINKELIŲ DANGOS ANT BETONO PAGRINDO

 ĮRENGIMO DETALĖ NG-02

Betono pamatas,

C20/25

Esama danga

Įvažiavimo bortas

220x150x1000 mm

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS, M 1:200

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Atnaujinamas

(modernizuojamas) pastatas

- Įėjimas į pastatą

- Betoniniai vejos bortai

(1000x200x80 mm)

- Betoninių trinkelių

danga
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Pastabos:

1. Modernizuojant pastato fasadus bei įrengiant naują nuogrindą būtina apsaugoti ir

nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (dujų, vandentiekio, nuotekų, šiluminių tinklų trasų,

elektros ir telefono linijų);

2. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų vadovus;

3. Įrengiama nauja aikštelė prie įėjimo į laiptinę (detalė NG-02);

4. Įrengiami betoniniai lietaus latakai (detalė LAT-01);

5. Nuogrindos detalė NG-01 pateikta SK.B-03;

6. Aikštelės prie laiptinės ir įėjimo durų slenksčio altitudžių skirtumas neturi viršyti 20 mm;

7. Kojų valymo grotelių tipą derinti su PV;

8. Žalios zonos užtenka lietaus nuotekų infiltracijai;

9. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje;

10. Po statybos darbų atstatomos sugadintos dangos.

OBJEKTO VIETA

- Betoniniai lietaus latakai

(300x200x100 mm)

V. Baleišis

V. Kossak-Baleišienė

E. Nartkus

- Betoniniai gatvės bortai

(1000x220x150 mm)

Betoniniai

latakai

NG-01

NG-01

NG-02

Betoniniai

latakai

Betoniniai

latakai

- Kojų valymo grotelės

Š
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- Termoizoliacinis  sluoksnis - polistireninis putplastis.

Nevėdinama (tinkuojama) fasado šiltinimo konstrukcija.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;

3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla ir

natūriniais matavimais;

4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

5. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;

6. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Buto  Nr.

Patalpos

Nr.

Pavadinimas
Plotas, m²

R

1 Sandėlis
10,68

2 Sandėlis
7,20

3 Sandėlis
6,34

4 Sandėlis
10,13

5 Sandėlis
7,02

6 Sandėlis
7,59

7 Sandėlis
15,31

8 Sandėlis
7,63

9 Koridorius
26,60

10 Sandėlis
10,12

11 Sandėlis
6,19
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Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;

3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;

4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

5. Išorinių sienų prie įėjimų į pastatą termoizoliacinio sluoksnio storį tikslinti darbų metu užtikrintant durų varstymą;

6. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;

7. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.

I-O AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Buto  Nr.

Patalpos

Nr.

Pavadinimas
Plotas, m²

1

1 Koridorius
5,40

2 Tualetas
1,18

3 Vonia
2,52

4 Virtuvė
9,52

5

Kambarys
12,68

6

Kambarys 17,73

VISO:
49,03

2

1 Koridorius
3,53

2 Virtuvė
12,75

3 Sandėlis
1,50

4 Koridorius
1,13

5

Kambarys
11,77

6

Kambarys 17,81

VISO:
48,49

3

1 Koridorius
5,84

2 Tualetas
1,18

3 Vonia
2,57

4 Virtuvė
8,84

5

Kambarys 11,44

6

Kambarys 18,58

7

Kambarys
12,50

VISO:
60,95

4

1

Kambarys 10,42

2 Sandėlis
1,06

3 Koridorius
0,76

4 Virtuvė
12,83

5 Koridorius
3,51

6

Kambarys 17,23

VISO:
45,81

IŠ VISO I-AME AUKŠTE:

204.28

- Termoizoliacinis  sluoksnis - mineralinė vata.

Vėdinama fasado šiltinimo konstrukcija.

- Termoizoliacinis  sluoksnis - polistireninis putplastis.

Nevėdinama (tinkuojama) fasado šiltinimo konstrukcija.
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SN-02

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;

2. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;

3. Brėžinys sudarytas remiantis butų nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla;

4. Statinio sąlyginė alt. ±0.000 yra esamų 1 aukšto grindų lygis;

5. Medžiagų kiekius žiūrėti medžiagų kiekių žiniaraštyje;

6. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.

II-O AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Buto  Nr.

Patalpos

Nr.

Pavadinimas
Plotas, m²

5

1 Virtuvė
11,19

2 Koridorius
3,26

3

Kambarys 18,60

4

Kambarys 12,62

5 Vonia
2,05

6 Tualetas
1,04

VISO:
48,76

6

1 Koridorius
4,62

2 Virtuvė
9,89

3 Tualetas
1,12

4 Vonia
2,24

5

Kambarys
12,50

6

Kambarys 17,76

VISO:
48,13

7

1 Koridorius
4,99

2 Tualetas
1,28

3 Vonia
2,75

4 Virtuvė
7,82

5 Sandėlis
0,68

6

Kambarys 11,74

7

Kambarys
18,76

8

Kambarys 12,40

VISO:
60,42

8

1

Kambarys
11,23

2 Virtuvė
9,99

3 Vonia
2,67

4 Tualetas
1,29

5 Koridorius
5,16

6

Kambarys 19,34

VISO:
49,68

IŠ VISO II-AME AUKŠTE:
206.99
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- Termoizoliacinis  sluoksnis - mineralinė vata.

Vėdinama fasado šiltinimo konstrukcija.

- Termoizoliacinis  sluoksnis - polistireninis putplastis.

Nevėdinama (tinkuojama) fasado šiltinimo konstrukcija.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Užmūrijamos angos.
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PASTABOS:

1. Prieš atliekant palėpės šiltinimo darbus, nurenkamos šiukšlės ir išlyginamas

esamas palėpės apšiltinimo sluoksnis;

2. Apšiltinama palėpės perdanga. Palėpės šiltinimo detalę PP-01, žr. SK.B-05;

2. Lauko sienos, vėdinimo šachtos, kaminai palėpėje iki 1 m aukščio apšiltinami

priešvėjine mineraline vata. Detalę PSN-01, žr. SK.B-06;

3. Keičiamas išlipimo į palėpę liukas su ištraukiamomis kopėčiomis;

4. Įrengiami mediniai vaikščiojimo takai;

5. Alsuoklius rekomenduojama iškelti virš stogo dangos, kurie turi būti iškilę ne

mažiau kaip 0,1 m virš kaminų;

6. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;

7. Matmenys nurodyti milimetrais.

- Keičiamas liukas

- Vaikščiojimo takai

- Perdangos šiltinimo detalė
PP-01

- Stogo tvorelė su sniego gaudykle

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:
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- Stogo tvorelė su sniego gaudykle

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

PASTABOS:

1. Esama stogo danga su visais pasluoksniais nuardoma. Nuardžius stogo dangą

kruopščiai patikrinama laikančių medinių konstrukcijų būklė;

2. Pažeisti drėgmės ir puvinio elementai keičiami analogiško skerspjūvio elementais

arba remontuojami;

3. Įrengiama nauja stogo danga (detalė ST-01);

4. Įrengiami pakabinami stogo latakai;

5. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniu kaip 900 mm žingsniu;

6. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių

latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm

nuo stogo plokštumos tęsinio;

7. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,17 °;

8. Vėdinimo kanalai išvalomi, dezinfekuojami, apskardinami trapecinio profilio skarda,

įrengiami stogeliai ir apsaugos nuo paukščių (metalinis tinklas);

9. Alsuoklius rekomenduojama iškelti virš stogo dangos. Nuotekų stovų viršus turi būti

ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų;

10. Matmenis tikslinti vietoje;

11. Matmenys nurodyti milimetrais.



Pastabos:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės

hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių

savybių; demontuojami esami fasadų apskardinimai;

2. Užmūrijami langai san. mazguose;

3. Seni mediniai langai keičiami naujais plastikiniais. Žiūrėti langų specifikaciją;

4. Keičiamos lauko ir rūsio durys. Žiūrėti durų specifikaciją;

5. Balkonų atitvarų rėmai demontuojami. Įrengiami nauji rėmai su plytelių apdaila;

6. Balkono atitvaros apdaila įrengiama vienoje plokštumoje su piliastro apdaila;

7. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė su sniego gaudykle. Apsauginės tvorelės aukštis nuo naujos stogo dangos ne

mažesnis kaip 600 mm;

8. Fasadų šiltinamasis sluoksnis ir apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus;

9. Termoizoliacinio sluoksnio storį prie įėjimų į pastatą tikslinti darbų metu užtikrintant durų varstymą;

10. Sutvarkomas stogelis virš įėjimo (nuardoma esama danga, apšiltinama, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga).

Įrengiamas lietaus vandens nuvedimas nuo stogelio;

11. Cokoliui numatoma I-a, o balkonų viduje - II-a išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų atsparumo smūgiams

naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

12. Vėdinamų išorinių pastato sienų atsparumo smūgiams naudojimo kategorija parenkama pagal numatomas sistemos

naudojimo sąlygas, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

13. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas;

14. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;

15. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės metrais.

Esami orinės linijos izoliatoriai

perkeliami ant naujai įrengto fasado
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Pastabos:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės

hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių

savybių; demontuojami esami fasadų apskardinimai;

2. Užmūrijami langai san. mazguose;

3. Seni mediniai langai keičiami naujais plastikiniais. Žiūrėti langų specifikaciją;

4. Keičiamos lauko ir rūsio durys. Žiūrėti durų specifikaciją;

5. Balkonų atitvarų rėmai demontuojami. Įrengiami nauji rėmai su plytelių apdaila;

6. Balkono atitvaros apdaila įrengiama vienoje plokštumoje su piliastro apdaila

7. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė su sniego gaudykle. Apsauginės tvorelės aukštis nuo naujos stogo dangos ne

mažesnis kaip 600 mm;

8. Fasadų šiltinamasis sluoksnis ir apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus;

9. Termoizoliacinio sluoksnio storį prie įėjimų į pastatą tikslinti darbų metu užtikrintant durų varstymą;

10. Sutvarkomas stogelis virš įėjimo (nuardoma esama danga, apšiltinama, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga).

Įrengiamas lietaus vandens nuvedimas nuo stogelio;

11. Cokoliui numatoma I-a, o balkonų viduje - II-a išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų atsparumo smūgiams

naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

12. Vėdinamų išorinių pastato sienų atsparumo smūgiams naudojimo kategorija parenkama pagal numatomas sistemos

naudojimo sąlygas, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

13. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas;

14. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;

15. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės metrais.

LBD1
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±0,000

+6,200

-0,950

+11,340
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Nerūdijančio plieno

turėklai

Užmūrijami san. mazgų

langai

L1

L3

I kategorija

IV kategorija

IV kategorija

II kategorija

II kategorija

L3 L3 L3

Pastabos:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės

hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių

savybių; demontuojami esami fasadų apskardinimai;

2. Užmūrijami langai san. mazguose;

3. Seni mediniai langai keičiami naujais plastikiniais. Žiūrėti langų specifikaciją;

4. Keičiamos lauko ir rūsio durys. Žiūrėti durų specifikaciją;

5. Balkonų atitvarų rėmai demontuojami. Įrengiami nauji rėmai su plytelių apdaila;

6. Balkono atitvaros apdaila įrengiama vienoje plokštumoje su piliastro apdaila

7. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė su sniego gaudykle. Apsauginės tvorelės aukštis nuo naujos stogo dangos ne

mažesnis kaip 600 mm;

8. Fasadų šiltinamasis sluoksnis ir apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus;

9. Termoizoliacinio sluoksnio storį prie įėjimų į pastatą tikslinti darbų metu užtikrintant durų varstymą;

10. Sutvarkomas stogelis virš įėjimo (nuardoma esama danga, apšiltinama, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga).

Įrengiamas lietaus vandens nuvedimas nuo stogelio;

11. Cokoliui numatoma I-a, o balkonų viduje - II-a išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų atsparumo smūgiams

naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

12. Vėdinamų išorinių pastato sienų atsparumo smūgiams naudojimo kategorija parenkama pagal numatomas sistemos

naudojimo sąlygas, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

13. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas;

14. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;

15. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės metrais.
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A
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Užmūrijami san. mazgų

langai

I kategorija

IV kategorija

II kategorija

Pastabos:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės

hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių

savybių; demontuojami esami fasadų apskardinimai;

2. Užmūrijami langai san. mazguose;

3. Seni mediniai langai keičiami naujais plastikiniais. Žiūrėti langų specifikaciją;

4. Keičiamos lauko ir rūsio durys. Žiūrėti durų specifikaciją;

5. Balkonų atitvarų rėmai demontuojami. Įrengiami nauji rėmai su plytelių apdaila;

6. Balkono atitvaros apdaila įrengiama vienoje plokštumoje su piliastro apdaila

7. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė su sniego gaudykle. Apsauginės tvorelės aukštis nuo naujos stogo dangos ne

mažesnis kaip 600 mm;

8. Fasadų šiltinamasis sluoksnis ir apdaila įrengiama pagal gamintojo reikalavimus;

9. Termoizoliacinio sluoksnio storį prie įėjimų į pastatą tikslinti darbų metu užtikrintant durų varstymą;

10. Sutvarkomas stogelis virš įėjimo (nuardoma esama danga, apšiltinama, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga).

Įrengiamas lietaus vandens nuvedimas nuo stogelio;

11. Cokoliui numatoma I-a, o balkonų viduje - II-a išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų atsparumo smūgiams

naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

12. Vėdinamų išorinių pastato sienų atsparumo smūgiams naudojimo kategorija parenkama pagal numatomas sistemos

naudojimo sąlygas, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";

13. Sistemos atsparumo smūgiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas;

14. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;

15. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės metrais.
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- Fasado apskardinimai, stogo aptvėrimas, latakai,

lietvamzdžiai RAL 7024

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva šviesi smėlio, artima RAL 1013 (fasadas)

PASTABOS:

1. Ventiliuojamo fasado langų angokraščiai (skarda) RAL 1013 spalvos;

2. Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

3. Apskardinimai, stogo tvorelė, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

4. Rūsio langų rėmų išorinės dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

5. Lauko durų spalva tamsiai pilka RAL 7024;

6. Plytelių siūles centruoti kiekvieno fasado plokštumoje atskirai;

7. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto

vykdymo priežiūros metu;

8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;

9. Gyventojų balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

10. Kadangi iš paletės pasirinktų spalvų tonas paprastai šiek tiek skiriasi nuo natūroje sumaišytų dažų tono, būtina prieš dažymą atlikti dažų

patikrinimą natūroje;

11. Dažų mėginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dažomos sienos;

12. Mėginius užtepti ant paruoštos dažymui sienos. Mėginio dydis ne mažesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

13. Mėginiams išdžiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektą ar kitą atsakingą asmenį  galutiniam spalvos aprobavimui;

14. Vėdinimo šachtų angos uždengiamos plieninių tinklu;

15. Palėpės vėdinimui numatytos žaliuzi grotelės, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

16. Balkonų turėklai iš nerūdyjančio plieno;

17. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

18. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti į tas pačias

vietas arba montavimo vietas suderinti su Užsakovu.

- Klinkerio plytelės hxb 300x600x9 mm; spalva

tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

Rūsio langų angokraščiai

klinkerio plytelių

- Pigmentuotas dekoratyvinis tinkas,

spalva RAL 1013 (balkonai)

- Stogo danga RAL 7024

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

Plieninis tinklas
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(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
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A E

B D

±0,000

+6,200

-1,030

+11,340

-0,980

- Fasado apskardinimai, stogo aptvėrimas, latakai,

lietvamzdžiai RAL 7024

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva šviesi smėlio, artima RAL 1013 (fasadas)

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Klinkerio plytelės hxb 300x600x9 mm; spalva

tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

- Pigmentuotas dekoratyvinis tinkas,

spalva RAL 1013 (balkonai)

- Stogo danga RAL 7024

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

PASTABOS:

1. Ventiliuojamo fasado langų angokraščiai (skarda) RAL 1013 spalvos;

2. Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

3. Apskardinimai, stogo tvorelė, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

4. Rūsio langų rėmų išorinės dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

5. Lauko durų spalva tamsiai pilka RAL 7024;

6. Plytelių siūles centruoti kiekvieno fasado plokštumoje atskirai;

7. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto

vykdymo priežiūros metu;

8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;

9. Gyventojų balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

10. Kadangi iš paletės pasirinktų spalvų tonas paprastai šiek tiek skiriasi nuo natūroje sumaišytų dažų tono, būtina prieš dažymą atlikti dažų

patikrinimą natūroje;

11. Dažų mėginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dažomos sienos;

12. Mėginius užtepti ant paruoštos dažymui sienos. Mėginio dydis ne mažesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

13. Mėginiams išdžiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektą ar kitą atsakingą asmenį  galutiniam spalvos aprobavimui;

14. Vėdinimo šachtų angos uždengiamos plieninių tinklu;

15. Palėpės vėdinimui numatytos žaliuzi grotelės, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

16. Balkonų turėklai iš nerūdyjančio plieno;

17. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

18. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti į tas pačias

vietas arba montavimo vietas suderinti su Užsakovu.

Plieninis tinklas

Plieninis tinklas

Žaliuzi grotelės, RAL 7024

Nerūdijančio plieno

turėklai
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Rūsio langų angokraščiai

klinkerio plytelių

±0,000

+6,200

-0,950

+11,340

-0,980

- Fasado apskardinimai, stogo aptvėrimas, latakai,

lietvamzdžiai RAL 7024

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva šviesi smėlio, artima RAL 1013 (fasadas)

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Klinkerio plytelės hxb 300x600x9 mm; spalva

tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

- Pigmentuotas dekoratyvinis tinkas,

spalva RAL 1013 (balkonai)

- Stogo danga RAL 7024

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

PASTABOS:

1. Ventiliuojamo fasado langų angokraščiai (skarda) RAL 1013 spalvos;

2. Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

3. Apskardinimai, stogo tvorelė, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

4. Rūsio langų rėmų išorinės dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

5. Lauko durų spalva tamsiai pilka RAL 7024;

6. Plytelių siūles centruoti kiekvieno fasado plokštumoje atskirai;

7. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto

vykdymo priežiūros metu;

8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;

9. Gyventojų balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

10. Kadangi iš paletės pasirinktų spalvų tonas paprastai šiek tiek skiriasi nuo natūroje sumaišytų dažų tono, būtina prieš dažymą atlikti dažų

patikrinimą natūroje;

11. Dažų mėginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dažomos sienos;

12. Mėginius užtepti ant paruoštos dažymui sienos. Mėginio dydis ne mažesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

13. Mėginiams išdžiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektą ar kitą atsakingą asmenį  galutiniam spalvos aprobavimui;

14. Vėdinimo šachtų angos uždengiamos plieninių tinklu;

15. Palėpės vėdinimui numatytos žaliuzi grotelės, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

16. Balkonų turėklai iš nerūdyjančio plieno;

17. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

18. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti į tas pačias

vietas arba montavimo vietas suderinti su Užsakovu.

Plieninis tinklas

Nerūdijančio plieno

turėklai
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A

E
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+6,200
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- Fasado apskardinimai, stogo aptvėrimas, latakai,

lietvamzdžiai RAL 7024

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva šviesi smėlio, artima RAL 1013 (fasadas)

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Klinkerio plytelės hxb 300x600x9 mm; spalva

tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

- Stogo danga RAL 7024

- Akmens masės plytelės hxb 300x600x9 mm;

spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

PASTABOS:

1. Ventiliuojamo fasado langų angokraščiai (skarda) RAL 1013 spalvos;

2. Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

3. Apskardinimai, stogo tvorelė, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

4. Rūsio langų rėmų išorinės dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

5. Lauko durų spalva tamsiai pilka RAL 7024;

6. Plytelių siūles centruoti kiekvieno fasado plokštumoje atskirai;

7. Konkrečių apdailos ir kitų medžiagų parinkimą bei projektinių sprendinių detalizaciją derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto

vykdymo priežiūros metu;

8. Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais;

9. Gyventojų balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

10. Kadangi iš paletės pasirinktų spalvų tonas paprastai šiek tiek skiriasi nuo natūroje sumaišytų dažų tono, būtina prieš dažymą atlikti dažų

patikrinimą natūroje;

11. Dažų mėginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dažomos sienos;

12. Mėginius užtepti ant paruoštos dažymui sienos. Mėginio dydis ne mažesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

13. Mėginiams išdžiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektą ar kitą atsakingą asmenį  galutiniam spalvos aprobavimui;

14. Vėdinimo šachtų angos uždengiamos plieninių tinklu;

15. Palėpės vėdinimui numatytos žaliuzi grotelės, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

16. Balkonų turėklai iš nerūdyjančio plieno;

17. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

18. Vėliavų laikiklius, antenas, lauko apšvietimą ir kitus fasade esančius elementus, atlikus apšiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti į tas pačias

vietas arba montavimo vietas suderinti su Užsakovu.

Plieninis tinklas

Plieninis tinklas

Žaliuzi grotelės, RAL 7024



SN-04

CK-01

NG-01

SN-06

ANG-05

ANG-04

SN-03

BN-02

3

1

1

A

1

1

3

E

PASTABA:  Altitudes ir matmenis tikslintiti vietoje.

BN-01

SN-01

ANG-01

KR-01

PP-01

ST-01

ANG-02

NG-02

SKM-01

A E

±0,000=+152,840

-0,980

PSN-01

+6,200

+11,340
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 'L' PROFILIS

NERŪDIJANČIO PLIENO

TVIRTINIMO

KRONŠTEINAS

DVIPUSIS KABLIUKAS

APDAILINĖ AKMENS

MASĖS PLYTELĖ

≥

MINKŠTA

MINERALINĖ VATA

(λ=0,035 W/mK)

PRIEŠVĖJINĖ MINERALINĖ

VATA (λ=0,033 W/mK)

ALIUMINIO PROFILIS

(L50x40x1,8)

IŠORINIO SIENŲ KAMPO ĮRENGIMO DETALĖ SN-02

SIENŲ ŠILTINIMO DETALĖS, M 1:10

Pastabos:

1. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, siūlės hermetizuojamos, sandarinamos;

fasadus būtina padengti antiseptikais, turinčiais baktericidinių, fungicidinių bei algicidinių savybių; demontuojami esami fasadų apskardinimai;

2. Mineralinės vatos tvirtinimo smeigės projektinė ištraukimo jėga turi būti ne mažesnė nei 0,08 kN  (vidutinė ribinė reikšmė ne mažesnė nei 0,4

kN). Efektyvus smeigės inkaravimo ilgis betone turi būti  ne mažesnis nei 30mm, dujų silikate ne mažesnis nei 60mm;

3. Inkarinio varžto ištraukimo jėga turi būti ne mažesnė nei 0,8 kN (vidutinė ribinė reikšmė ne mažesnė nei 0,6 kN). Mažiausias inkaravimo ilgis

neturi būti mažesnis nei 70 mm;

4. Vėdinamo fasado laikančio karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai (mūrvinės) parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo

bandymo protokolus) atsižvelgiant į gamintojo /tiekėjo rekomendacijas. Privaloma pateikti inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) bandymo

protokolus. Atliekant fasado konstrukcijos montavimo darbus būtina stebėti sienų mūro būklę ir vietose, kur plytų mūras pažeistas drėgmės ir

šalčio, atlikti papildomus inkarinių varžtų laikomosios galios bandymus;

5. Vėdinamo fasado šiltinimo sistema turi būti įrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos

šilumos izoliacija įrengimas";

6. Tinkuojama šiltinimo sistema turi būti įrengiama pagal  ST 121895674.205.20.01:2012 "Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų

įrengimas" ir ST 2124555837.01:2013 "Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu" reikalavimus;

7. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją.

BALKONO SIENŲ ŠILTINIMO

DETALĖ SN-03

(šilumos perdavimo koeficientas

U=0,194 W/(m2K))

1

2

3

4

COKOLIO ŠILTINIMO DETALĖ SN-04

(šilumos perdavimo koeficientas

U=0,237 W/(m2K))

1

3

5

7

8

10

11

NERŪDIJANČIO PLIENO

TVIRTINIMO KRONŠTEINAS

APDAILINĖ AKMENS

MASĖS PLYTELĖ

MINKŠTA

MINERALINĖ VATA

(λ=0,035 W/mK)

PRIEŠVĖJINĖ MINERALINĖ

VATA (λ=0,033 W/mK)

SIENOS ŠILTINIMO DETALĖ SN-01

(šilumos perdavimo koeficientas U=0,182 W/(m2K))

VERTIKALUS PJŪVIS

HORIZONTALUS PJŪVIS

MINERALINĖS VATOS

TVIRTINIMO SMEIGĖ

PRIEŠVĖJINĖ

MINERALINĖ VATA

(λ=0,033 W/mK)

MŪRVINĖ

APDAILINĖ AKMENS

MASĖS PLYTELĖ

MŪRVINĖ

MINERALINĖS VATOS

TVIRTINIMO SMEIGĖ

NERŪDIJANČIO PLIENO

TVIRTINIMO

KRONŠTEINAS

MINKŠTA MINERALINĖ

VATA (λ=0,035 W/mK)

ALIUMINIO PROFILIS

(L50x40x1,8)

VĖDINAMAS ORO TARPAS

ALIUMINIO PROFILIS

(L50x40x1,8)

TERMO TARPINĖ

TERMO TARPINĖ
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1. Esama siena (pamatas);

2. Smeigė;

3. Klijavimo mišinys;

4. Pilkasis polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR

(λ=0,032 W/mK), t=160 mm;

6. Polistireninis putplastis EPS100 (λ=0,035 W/mK),

t=150 mm;

7. Pilkasis polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR

(λ=0,032 W/mK), t=100 mm;

8. Armavimo mišinys;

9. Armavimo tinklelis;

10. Fasadinis dekoratyvinis tinkas, dažomas 2 kartus;

11. Klinkerio plytelės;

12. Vertikali 2 sluoksnių teptinė hidroizoliacija.

RŪSIO VIDAUS SIENŲ

ŠILTINIMO DETALĖ SN-05

2

3

6

1

7

8

9

7

8

9

37993 D. Vasilčenko
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PASTABOS:

1. Vėdinamo fasado angokraščių apdailai naudojama cinkuota skarda dengta poliesteriu. Viršutinio angokraščio skarda perforuota;

2. Angokraščių šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B-s3, d0;

3. Angokraščiai šiltinami 50 mm storio termoizoliacijos sluoksniu;

4. Jei nėra galimybės apšiltinti angokraščių numatyto storio izoliacijos sluoksniu, derinti su Užsakovu;

5. Lauko palangės iš cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu. Nuolajų galai užlenkiami į viršų apie 2 cm;

6. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti savaime išsiplečiančią tarpinę ar deformacinį profilį;

7. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją.

LANGŲ ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMO MAZGAI,

 M1:10

LANGO  ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMO MAZGAI ANG-01; ANG-02; ANG-03

(VĖDINAMAS FASADAS)

1

8

8

6

Sienos detalė
SN-01

ANG-02

(Vertikalus pjūvis)

ANG-01

(Vertikalus pjūvis)

9

9

10

12

11

12

ANG-03

(Horizontalus pjūvis)

6

Sienos detalė
SN-01

8

1

12

11

6°

13

14

15

14

14

2

2

2

5%

1. Langas;

2. Sandarinimo putos;

3. Deformacinis profilis;

4. Kampas su tinkleliu;

5. Polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR

(λ=0,032 W/mK), t=50 mm;

6. Išorinė palangė;

7. PVC palangė balkonuose;

8. Garams pralaidi hidroizoliacinė juosta;

9. Vienpusis kabliukas;

10. L formos profilis;

11. Skarda;

12. Priešvėjinė mineralinė vata (λ=0,033 W/mK);

13. Kampinis tinklelis;

14. Garo izoliacija (tik keičiamiems langams);

15. Vidaus palangė (tik keičiamiems langams).
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6°

Sienos
detalė SN-03

5
3

PASTABOS:

1. Angokraščiai šiltinami 50 mm storio termoizoliacijos sluoksniu;

2. Jei nėra galimybės apšiltinti angokraščių numatyto storio izoliacijos

sluoksniu, derinti su Užsakovu;

3. Lauko palangės iš cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu. Nuolajų

galai užlenkiami į viršų apie 2 cm;

4. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti savaime išsiplečiančią

tarpinę ar deformacinį profilį;

5. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją.

1. Langas;

2. Montavimo-sandarinimo putos;

3. Deformacinis profilis;

4. Kampas su tinkleliu;

5. Polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR

(λ=0,032 W/mK), t=30-50 mm;

6. Garo izoliacija (tik keičiamiems langams);

7. PVC apdaila;

8. Vidinė palangė (tik keičiamiems langams);

9. Garams pralaidi hidroizoliacinė juosta;

10. Išsiplečianti sandarinimo juosta;

11. Išorinė palangė;

12. PVC profilis palangės sujungimui su

tinkuojamu paviršiumi.

ANG-04

(Vertikalus pjūvis)

3

Sienos
detalė SN-03

ANG-05

(Vertikalus pjūvis)

ANG-06

(Horizontalus pjūvis)

4
11

5

9

Sienos
detalė SN-03

6

1

5%

11

6

8

2

7

2

4

6

2

10

12

5

1
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LANGO  ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMO MAZGAI ANG-04; ANG-05; ANG-06

(TINKUOJAMAS FASADAS)



COKOLIO ŠILTINIMO CK-01 IR NUOGRINDOS

NG-01 ĮRENGIMO DETALĖS

PASTABOS:

1. Šiltinant cokolinę pastato dalį nepažeisti esamų komunikacijų. Žemės ir kiti darbai vykdomi rankiniu būdu;

2. Šiltinamo pamato paviršius prie kurio klijuojama šiluminė izoliacija turi būti sausas ir nuvalytas;

3. Pamato hidroizoliacijai naudojama mineralinė teptinė hidroizoliacija su šilumine izoliacija turi būti suderintos tarpusavyje (negali būti lakių medžiagų tirpdančių

šiluminę izoliaciją);

4. Atitvarų projektavimui ir statybai turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės

termoizoliacinės sistemos;

5. Fasadų šiltinimas atliekamas pagal gamintojo reikalavimus;

6. Šiltinant cokolį ties rūsio siena polistireninį putplastį įgilinti 1,2 m nuo nuogrindos  paviršiaus;

7. Cokolio perimetru prie nuogrindos įrengiama papildoma 25 cm pločio (5 cm virš ir 20 cm žemiau žemės paviršiaus) teptinės mineralinės hidroizoliacijos juosta;

8. Šilumos izoliacija nuo nuogrindos paviršiaus iki apačios dengiama drenažine membrana (koriais į cokolio pusę);

9. Drenažinė membrana viršuje uždengiama apsauginiu elementu, kurio tvirtinimo būdą nurodo gamintojas;

10. Matmenys nurodyti milimetrais.
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1. Vejos bortas;

2. Betono pagrindas;

3. Cokolinis profilis;

4. Sandarinimo putos;

5. Apsauginis elementas;

6. Drenažinė membrana;

7. Papildomas izoliacijos sluoksnis EPS

70, (λ=0,039 W/mK);

8. Elastinis hermetikas;

9. Mineralinė teptinė hidroizoliacija (25

cm pločio).

Betoninės trinkelės 200x100x60 mm
Smėlio cemento mišinys, 30 mm
Smėlio pasluoksnis, 300 mm, sut. Ev=60 MPa
Sutankintas  gruntas, Ev=30 MPa

i ≥ 5%

2

1

9

4

7

Sienos detalė SN-01

6

8

≥

Sienos detalė SN-04

3

5

COKOLIO IR NUOGRINDOS ĮRENGIMO DETALĖS, M 1:10

PAMATO APŠILTINIMAS TIES RYŠIŲ IR ELEKTROS KABELIO

ĮVADU

37993 D. Vasilčenko

Pastabos:

1. Modernizuojant pastato fasadus bei įrengiant naują nuogrindą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų

inžinerinių tinklų (lietaus, vandentiekio, nuotekų, šiluminių tinklų trasų, elektros, dujų ir telefono linijų);

2. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų vadovus.

Apsauginis vamzdis

Ryšių (elektras) kabelis

Pamato apšiltinimas įgilinamas

iki ryšių (elektros) kabelio apsauginio dėklo

viršaus

Esami pamatai

PAMATO APŠILTINIMAS TIES RYŠIŲ IR

ELEKTROS KABELIO ĮVADU
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STOGELIO VIRŠ ĮĖJIMO ŠILTINIMO DETALĖ, M1:10

1. Apatinė prilydoma bituminė stogo danga;

2. Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;

3. Viršutinė prilydoma bituminė stogo danga;

4. Kieta mineralinė vata (λ=0,038W/mK), t=40 mm;

5. Kieta mineralinė vata (λ=0,038W/mK), t=120 mm;

6. Bortelis iš kietos mineralinės vatos (100x100 mm);

7. Skardos lankstinys;

8. Stogelio plokštė;

9. Polistireninis putplastis EPS70 (λ=0,039 W/mK), t=50 mm;

10. Armavimo sluoksnis;

11. Fasadinis dekoratyvinis tinkas, dažomas 2 kartus;

12. Elastinis hermetikas.

STOGELIO VIRŠ ĮĖJIMO JUNGTIS SU VERTIKALIU APŠILTINTU PAVIRŠIUMI,

ŠILTINIMO DETALĖ SN-06

2

3

1

5

4

Sienos detalė SN-01

6

10 11

12

7

i = 3%

Sienos detalė SN-01

8

9

Pastabos:

1. Mineralinės vatos tvirtinimo smeigės projektinė ištraukimo jėga turi būti ne mažesnė nei 0,08 kN  (vidutinė ribinė reikšmė ne mažesnė

nei 0,4 kN). Efektyvus smeigės inkaravimo ilgis betone turi būti  ne mažesnis nei 30mm, dujų silikate ne mažesnis nei 60mm;

2. Inkarinio varžto ištraukimo jėga turi būti ne mažesnė nei 0,8 kN (vidutinė ribinė reikšmė ne mažesnė nei 0,6 kN). Mažiausias

inkaravimo ilgis neturi būti mažesnis nei 70 mm;

3. Vėdinamo fasado šiltinimo sistema turi būti įrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Vėdinamų fasadų su mineralinės

vatos šilumos izoliacija įrengimas";

4. Tinkuojama šiltinimo sistema turi būti įrengiama pagal  ST 121895674.205.20.01:2012 "Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių

sistemų įrengimas" ir ST 2124555837.01:2013 "Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu" reikalavimus;

5. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją.
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PILIASTRO TARP BALKONŲ APŠILTINIMO DETALĖ BN-02

BALKONŲ ATITVARŲ ĮRENGIMO DETALĖ BN-01

 5

 3

 4

 1

ATITVAROS RĖMO SCHEMA

 2

1. Balkono g/b plokštė;

2. Ilginis RHS60x40x3, S235 visu ilgiu;

3. Cheminiai ankeriai M 12  L=120 kas 600 mm;

4. Statramstis RHS60x40x3, S235; kas 600 mm

šonuose tvirtinamas prie balkono sienos

cheminiais  ankeriais M 8; L=110;

5. Ilginis RHS60x40x3, S235 visu ilgiu.

3

Mazgas "A"

Atitvaros rėmas;

RHS60x40x3

 Cheminis ankeris FIS A

M8x110 arba analogas

(po 2 vnt.)

L50x40x5; S235 kl; L=150 mm

Atitvaros rėmas; RHS60x40x3

Cheminis ankeris FIS A

M8x110 arba analogas

(po 2 vnt.)

Esama mūro

siena

L50x40x5; S235 kl;

L=150 mm iš abiejų pusių.

MAZGAS "A"

11

PJŪVIS 1-1

Privirinti lietimosi perimetru

Privirinti lietimosi perimetru

5

4

PASTABOS:

1. Įrengiami nauji atitvarų rėmai. Plienas pagal LST EN 10219-1;

2. Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000;

3. Visų nenurodytų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį (kf=0,9 t, bet išlaikyti

sąlygas - kf≤8 mm, kf≤1,2 t bei atitikti STR 2.05.08:2005 7.29 lentelės reikalavimus). Siūlių charakteristinis metalo stipris

elementams iš plieno S235 -  fvw.u≥450 MPa (min. E42 pagal LST EN 449);

4. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

5. Metalo gaminiai gruntuojami, bei dažomi antikoroziniais dažais;

6. Skirtingų medžiagų jungimosi vietose naudoti savaime išsiplečiančią tarpinę ar deformacinį profilį;

7. Apskardinimai gaminami iš cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu;

8. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojo pateiktą technologiją.

BALKONŲ ATITVARŲ ĮRENGIMO IR ANGOKRAŠČIŲ ŠILTINIMO

DETALĖS, M1:10
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1. Esama balkono plokštė;

2. Balkono atitvaros rėmas;

3. Kampuotis 50x50x5 mm (50 mm pločio, priviriamas

prie statramsčio);

4. Apskardinimo laikiklis;

5. Skardos lankstinys;

6. Nerūdijančio plieno turėklai.

7. Šilumos izoliacijos plokštė, polistireninis putplastis EPS

70 NEOPOR (λ=0,032 W/mK), t=50 mm;

8. Armavimo mišinys su tinkleliu;

9. Fasadinis dekoratyvinis tinkas, dažomas 2 kartus

10. Priešvėjinė mineralinė vata (λ=0,033 W/mK), t=50 mm;

11. Skardos lankstinys.

1
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10

Apdailinė akmens masės

plytelė

Aliuminio profilis L50x40x1,8

Atitvaros rėmas

Fibrocementinė plokštė,

t=8 mm

Nerūdijančio plieno

tvirtinimo kronšteinas

6

8

9

2

11

Balkono atitvaros apdaila

įrengiama vienoje plokštumoje

su piliastro apdaila

6

2



SIENOS STIPRINIMO DETALĖ TIES ĮTRŪKIMAIS

 Ø8, S400

 Ø8, S400

Cementinis

mišinys

Esama

mūrinė siena

PLYŠIŲ REMONTAS:

1. Plytų mūro siūlėse kertamos vagelės kas 4-5 eiles (400-500 mm);

2. Konstruktyvinės vagelės įgilinamos 25-30 mm;

3. Vagelių kirtimo ilgis į abi puses nuo įtrūkimo turi būti ne mažiau kaip 500 mm (kai nėra galimybės - iki sienos krašto);

4. Vagelės išvalomos nuo dulkių, užpildomos cementiniu mišiniu, į kurį įplukdomas armatūros strypas Ø8, S400;

5. Įtrūkis taip pat užtaisomas cementiniu skiediniu.

SIENOS STIPRINIMO ESKIZAS TIES SIENOS KAMPU IR BALKONŲ PERTVARINĖMIS SIENOMIS

Mūro įtrūkis

 Ø8, S400

1-1

Mūro įtrūkis

≥

SIENOS STIPRINIMO DETALĖ TIES ĮTRŪKIMAIS

PASTABA:

Įtrūkius, mažesnius nei 4 mm, galima užtaisyti, injektuojant į tarpą tam skirtą injekcinį mišinį.
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STOGO MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PLANAS,

M 1:100

1 2 3

4

1 2 3 4

A

C

E

B

D

C

A

E

8930

Pastabos:

1. Matmenys duoti milimetrais;

2. Nuardoma esama stogo danga iš asbestcementinių banguotų lakštų, stogo

apskardinimai. Išardomas esamas grebėstavimas, karnizo pakalimas;

3. Nuardžius stogo dangą kruopščiai patikrinama laikančių medinių konstrukcijų būklė;

4. Pažeisti drėgmės ir puvinio elementai keičiami analogiško skerspjūvio elementais arba

remontuojami;

5. Projekte numatyta remontuoti esamas gegnes priveržiant prie jų papildomas sijas

50x200 mm;

6. Papildomos sijos priveržiamos prie esamų gegnių sriegtais strypais kas 450 mm;

7. Esamos bei naujos stogo medinės konstrukcijos, nuvalomos ir antiseptikuojamos;

8. Visos naujos medinės konstrukcijos - iš spygliuočių medienos ne žemesnės nei C24

klasės;

9. Visų elementų ilgius prieš montavimą ir pjaustymą tikslinti vietoje.

Papildoma sija 50x200
mazgas "A"

Papildoma sija
50x200
mazgas "A"

Papildoma sija
50x200
mazgas "A"

S2 S2

S1

S1

S2 S2
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B D

PJŪVIS S1-S1, M 1:50

600
0

300
0

400

Papildoma sija 50x200
mazgas "A"

Papildoma sija 50x200
mazgas "A"

Papildoma sija 50x200
mazgas "A"

Papildoma sija 50x200
mazgas "A"

Esama gegnė
50x150 Esama gegnė

50x150

Esama gegnė
50x150

Esama gegnė
50x150Esama kolona

D130

800

800

Sija sujungimui
50x200

Sija sujungimui
50x200

Esama kolona
D130

GEGNIŲ REMONTO MAZGAS A

Papildoma sija 50x200

Esama gegnė
50x150

Sriegtas strypas
M12 5.6 kl. su poveržle,
kas 450 mm

50450

Sriegtas strypas
M12 5.6 kl. su poveržle,
kas 450 mm

50
50

20
0

15
0

50

Esama gegnė
50x150

Papildoma
sija 50x200

Keičiama styga
50x200

6000
2100
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3

Esama kolona
130x130

Esamas Ilginis
130x130

14
0

25
50

Atraminis tašas
120x120

Atraminis tašas
120x120

Atraminis tašas
120x120

Atraminis tašas
120x120

Atraminis tašas
120x120

Atraminis tašas
120x120

Įrengiama kolona
120x120

Įrengiama kolona
120x120

Įrengiama kolona
120x120

Įrengiama kolona
120x120

Įrengiama kolona
120x120

Įrengiama kolona
120x120

Esama kolona
130x130

Įrengiamas ryšys
50x150

Esamas Ilginis
130x130
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kolona
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D130
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D130

1000 1000 800 1000 1000 1000
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PASTABOS:

1. Nuardžius stogo dangą kruopščiai patikrinama laikančių medinių konstrukcijų būklė;

2. Pažeisti drėgmės ir puvinio elementai keičiami analogiško skerspjūvio elementais arba remontuojami;

3. Stogo dangos montavimą atlikti vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais bei gamintojo rekomendacijomis;

4. Grebėstų žingsnį tikslinti pagal pasirinkto gaminio charakteristikas;

5. Medienos gaminiai turi būti nutepti antiseptikais ir antipirenais užtikrinant laikančiųjų konstrukcijų B-s3, d2 degumo klasę;

6. Stogo kraigas tvirtinamas savisriegiais prie stogo lakštų ne didesniu kaip 350 mm žingsniu. Kraigų persidengimas turi būti ne mažiau

kaip 100-150 mm;

7. Lauko sienos, vėdinimo šachtos, kaminai palėpėje iki 1 m aukščio apšiltinami priešvėjine akmens vata;

8. Projekte numatytas stogo aptvėrimas, pateikiant esminius reikalavimus ir gabaritus tvorelės gamybai. Tvorelės gamyklinius brėžinius ir

skaičiavimus atlieka pasirinktas gamintojas, bei suderina su projekto konstrukcinės dalies vadovu. Aptvarai turi būti ištisiniai,

apskaičiuoti ne mažesnei kaip 0,5 kN/m apkrovai;

9. Apsauginės tvorelės plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000;

dažų kombinacijų atsparumo klasifikacija aukšta (H) - >15 metų.

1. Mineralinė vata su vėjo

izoliacija (λ=0,033 W/mK)

t=50 mm ;

2. Esama mūrinė siena;

PALĖPĖS LAUKO SIENŲ ŠILTINIMO IŠ VIDAUS

DETALĖ PSN-01, M1:10

STOGO DANGOS ĮRENGIMO DETALĖS, M1:15

1

2

1. Stogo danga - pluoštinio cemento

banguoti lakštai;

2. Skersiniai grebėstai 50x50 mm (kas 460

mm, tikslinti pagal gamintojo nurodymus);

3. Išilginiai grebėstai 25x50 mm;

4. Antikondensacinė plėvelė;

5. Esama gegnė;

6. Tvirtinimo elementas (6 x 100 mm

cinkuotas sraigtas su gumine tarpine).

4

3

6

5

STOGO DETALĖ ST-1,

M1:15

 STOGO KRAIGO DETALĖ

KR-01, M1:15

Kraigo gaubtas

ST-01

1. Kaminas;

2. Kamino apdaila - trapecinio

profilio skarda;

3. Skardos lankstiniai;

4. Hermetikas.

KAMINO ĮRENGIMO DETALĖ

KM-01, M1:15

2

3

3

1

4

4

ST-01
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2

3

1. Lietskardė

2. Lietlovis;

3. Skardinis pakalimas ;

4. Stogo tvorelė su sniego gaudykle.

STOGO KARNIZO MAZGAS SKM-01,

M1:15

SN-01

PP-01

PSN-01

4

ST-01



PALĖPĖS VAIKŠČIOJIMO TAKO ĮRENGIMO

DETALĖ (KAI ŠILTINAMA PP-01)

1. Mineralinė vata su vėjo izoliacija (λ=0,033

W/mK); 30 mm;

2. Mineralinė vata (λ=0,035 W/mK); 175 mm;

3. Garo izoliacija;

4. Esama perdangos konstrukcija

Medinis tašas

(275x50 mm)

25 mm storio

lentų pakloto takas

Medinis tašas

(250x50 mm) kas ~1.25 m

Medinis tašas

(275x50 mm)

Pastabos:

1. Nuo palėpės perdangos pašalinami visi nešvarumai;

2. Laikančios medinės konstrukcijos apžiūrimos ir jei reikalinga, sutvirtinamos;

3. Perdanga šiltinama 2 sluoksniais mineralinės vatos, (175+30 mm);

4. Įrengiami mediniai aptarnavimo takeliai.

PERDANGOS ŠILTINIMO DETALĖ PP-01

(šilumos perdavimo koeficientas U=0,144 W/(m2K))

PALĖPĖS ŠILTINIMO DETALĖS, M 1:10
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